Contrato para llevar a cabo el Disefio, Financiamiento, Construccion, Conservacion,
Operacién y Explotacién de la Terminal de Contenedores y Carga General de
Puerto Cortés, Republica de Honduras

ANEXO 20

CONTENIDO DEL INFORME DE PROYECTO Y ENTORNO AMBIENTAL PARA
SOLICITUD DE MODIFICACION DEL PERMISO AMBIENTAL DEL MUELLE DE
CONTENEDORES

Alcance

El contenido que debera tener el informe de Proyecto y entorno ambiental que se
presentara ante la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente para modificacién del
muelle de contenedores debera hacerse a través del formulario SINEIA F-02 en forma
cualitativa y cuantitativa. A continuacion se indica el contenido minimo a presentar:

Resumen Ejecutivo

Justificacion de la Actualizacion
Capitulo | Informacion General del Proyecto
1.1 Nombre del Proyecto.

1.2 Ubicacién geografica y breve caracterizacion del entorno en el sitio de Proyecto: Se
deberé referenciar la ubicacion del Proyecto indicando ésta en una seccién de la hoja
cartografica relevante, a una escala apropiada, y sefialando las coordenadas UTM de la
ubicacion propuesta. Se debera presentar una breve descripcién de sintesis del
contexto geografico del Proyecto, indicando los elementos destacados del entorno
fisico, biologico y social de la ubicacién del Proyecto, para poner dicha ubicacion en el
contexto general.

1.3 Sintesis del Proyecto: Se debera explicar en qué consiste, cudles son os entes
promotores del Proyecto, qué actividades generales estan previstas para las etapas de
Construccién y Operacion, y cuales son los niveles de inversion esperados en el
desarrollo del mismo.

Capitulo Il Descripcion Técnica del Proyecto

2.1 Etapa de Construccion

211 Area del Proyecto
2144 Area total del Proyecto en m?
2112 Area neta del Proyecto en m?
2.1.1.8 area total a construir en m?

2.1.2 Descripcion de las actividades de las Obras Obligatorias Iniciales sobre la -
infraestructura existente /
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21.3

2134

2.13.2
2133
2134
2.135
2136
2137
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21.5

21.6

21.7

Puerto Cortés, Republica de Honduras

2.1.21 Demolicion y preparacion de terreno
2122 Demolicién de edificios en desuso
2123 Reorganizacién de los espacios para la explanada y mejora de los

pavimentos y viales.
2124 Construccion de edificios-administracion

2125 Mejora de las redes de suministros de la Terminal (red eléctrica,
agua, telefonia...) y de las redes de saneamientos requeridos.

2126 Construccion del tramo de carretera perimetral que servira de limite
exterior a la Terminal desde las puertas del Puerto hasta las puertas
de la Terminal.

21.27 Vallado perimetral de la Terminal para obtener su aislamiento del
resto de zonas portuarias.

Descripcion de las actividades de las Obras Obligatorias Iniciales en tierra Fase 1

Finalizacién de los trabajos de la zona de muelle (instalaciones y conductos
para las gruas de muelle, ...)

Pavimentos

Vigas necesarias para el movimiento de equipos de patio
Redes de suministros (electricidad, agua, ...)

Redes de drenaje y desagile

Edificios para personal, taller y zona de inspecciones
Zonas de acceso, puertas y parkings

Para cada una de las areas a construir, se indicaran también las distintas
actividades asociadas al proceso constructivo, desde el inicio de las Obras hasta su
entrega.

Descripcion de la maquinaria a utilizar en la etapa de Construccion

Lista de los materiales a utilizar en cada Fase constructiva (detalle el origen de los
arido . madera de mamposteria, fundicion, agua, efc.)

Descnipcién de los Servicios a instalar provisiohalmente durante la Fase de
Construccion. Ello incluira el suministro de agua potable, la red de alcantarillado
sanitario indicando si ésta se conectara a la red municipal de aguas negras, los
sistemas de drenaje pluvial indicando donde drenaran éstos, el suministr
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energia eléctrica incluyendo la fuente prevista de suministro y su capacidad para
atender la demanda anticipada de potencia, las facilidades de telecomunicaciones, y
cualquier otro servicio relevante. Se debera indicar las cantidades totales de
consumo previstas, en las unidades relevantes, para cada uno de dichos servicios.

2.1.8 Descripcion de las instalaciones sanitarias temporales previstas para los obreros de
la construccion indicando a dénde y cémo drenaran dichas instalaciones, y los
consumos de agua y energia eléctrica previstos para la fase de construccion y la
forma de proveerlos.

2.1.9 Descripcién de las instalaciones provisionales a construir.
2.1.10 Numero de empleados en esta etapa (por area de trabajo)
2.2 Etapa de Operacién

2.2.1 Descripcion y andlisis de las actividades realizadas en la Operacion normal de las
instalaciones portuarias de la Terminal, desde el atraque de un barco hasta su
partida. Esta descripcion debe incluir:

- Programa de operacion

- Sefializacion portuaria

- Planes de contingencia y emergencia; y
- Programa de Mantenimiento

222 Andlisis de la demanda general de Servicios, dentro del Area de la Terminal,
asociada al movimiento de carga y la forma en la cual el Proyecto proveera dichos
Servicios: servicios de informacion y orientacién de la carga, operacion de cargas
peligrosas, etc., servicio interno de transporte del puerto a sus destinos y viceversa,
servicios sanitarios, agua potable, generacion y manejo de basura, instalaciones de
recepcion de aguas sucias y cualquier otro servicio relevante. Se debera cuantificar
la generacion estimada de aguas residuales y basura, al igual que la demanda de
agua potable y energia eléctrica para el area de concesién asociada a las
operaciones del muelle de contenedores y derivadas de la poblacion flotante como
la poblacion permanente de los empleados y demas personas que trabajaran en
dicha area. Se deberan de especificar las formas contempladas por el Proyecto para
la provision de dichos servicios y satisfaccion de tal demanda.

2.2.3 Maquinaria a utilizar, equipamiento minimo de gruas de muelle portacontenedores,
equipamiento de patios segin el modelo de Explotacion seleccionado por el
OPERADOR, etc.

224 Listade los materiales y materia prima a utilizar.
2. 5 Sustancias peligrosas a usar. 2

226 Lista del nimero de empleados por departamentos (detalle el sexo)
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Capitulo 1l

Descripcion General del Entorno Ambiental del Proyecto

31 Ambiente fisico

iy Cuerpos de agua

31141 Rios, lagos, lagunas, humedales, mar.
3.1.1.2 Cuenca.

3.1.1.3 Zonas productoras y de recarga de agua.
3.1.1.4 Posible ubicacion de aguas subterraneas.
3.1.2 Suelo

1121 Tipo

3.1.2.2 Pendiente

343 Pluviometria

3.1.4 Riesgos a inundaciones

3.1.8 Riesgos a deslizamientos

316 Riesgo a terremotos o temblores

3.2 Ambiente biologico

3.2.1 Areas protegidas

322 Fauna (animales en el entorno del Proyecto)
323 Flora (arboles, plantas, etc.)

3.3 Ambiente social, econémico y cultural.
339 Poblacion en donde se ubica el Proyecto (anexar ubicacion en mapa

1:50000, asi como en imagen satelital).
332 Metodologia a usar para la recoleccion de informacion.

333 Perfiles demograficos de la ciudad de Puerto Cortés: Se requiere tener *ina
idea clara de la distribL ©n geogréafica de la poblacién y la demande de
recursos que ésta puede significar en la isla. Se debera diferenciar y analizar
la poblacién residente en la ciudad en funcion de la piramide de edades que
le caracteriza, la tasa de crecimiento poblacional y las influencias de la
poblacion flotante. Interesa, por lo tanto, tener una idea de los espacios A

|
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geograficos y econdémicos que los segmentos poblacionales buscan ocupar
y ocupan en la ciudad.

3.34 Actividades econémicas, empleo y generacion de ingresos relacionadas al
Proyecto (tanto actual como potencial). Se debera destacar la importancia
que las actividades portuarias y conexas (actividades comerciales
vinculadas al puerto, transporte, etc.) tienen en la vida econdémica de Puerto
Cortés, diferenciando los actores envueltos en la provision de dichos
servicios y sus orientaciones.

335 Infraestructura de servicios publicos. Documentar y analizar el estado actual,
capacidad, y formas de manejo de la infraestructura de servicios publicos en
la localidad, incluyendo:

- Los servicios de provision de agua potable,

« Los sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas negras,
« La coleccion, manejo y disposicion de residuos solidos,

- El suministro de energia eléctrica,

- Las facilidades de telecomunicaciones,

- Los servicios de atencion a la salud, y

« Los servicios de respuesta a emergencias (emergencias medicas,
incendios, huracanes, etc.).

336 Vias de acceso al area del Proyecto

Capitulo IV

Andlisis comparativo de impactos ambientales identificados y evaluados en el estudio del
EIA (2009) versus impactos ambientales identificados con el nuevo concepto del Proyecto.

El OPERADOR debera llenar el formulario SINEIA F-02, acompafiado de una solicitud de
modificacion a la autoridad del SINEIA considerando que el Proyecto es categoria 4 (Segln
acuerdo vigente No.189-2009) e incluyendo el formulario F-02 Evaluacion de la
Significancia de Impacto Ambiental, que se adjuntan para formar parte del presente
Anexo.

Requisitos Adicionales a Presentar:

- Formulario F-02 Evaluacion : la Significancia de Impacto Ambiental (Mattiz en digital e
impresa).

- Plan de gestion ambiental.

- Documento de constitucién de sociedad, de comerciante individual o personeria juridica.

e S
- ———
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- Titulo de Propiedad o arrendamiento del lugar donde se va a desarrollar el Proyecto,
debidamente timbrado y registrado.

- Constancia extendida por la Unidad Ambiental Municipal en la que se haga constar el
estado del Proyecto (si ha iniciado operaciones y si se encuentra en un area
ambientalmente fragil) (solo para tramites en la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente).

- Publicacién (en un periédico de mayor circulacion) de aviso de ingreso ante esta
Secretaria, cinco dias previos a la presentacion de este formulario y demas requisitos.

- Desglose del monto de inversion global de la actividad, Obra o Proyecto aqui planteada,
que incluya el monto de las erogaciones por compra o alquiler de terrenos, construccion de
instalaciones, caminos de acceso, Obras de electrificacion, y agua potable e industrial,
compra de maquinaria y equipo, etc. Se deberan anexar los presupuestos elaborados por
los profesionales correspondientes, éstos deberan ir firmados y sellados.

- Constancia emitida por el consultor responsable sobre la situacién geotécnica y de
ingenieria civil del terrenc donde se localizara el Proyecto.

- Constancia emitida por un consultor responsable sobre la situacién de geologia,
geomorfologia, hidrogeologia y de amenazas naturales del terreno.

- Constancia emitida por el consultor responsable sobre la situacién arqueolégica del
terreno donde se localizara el Proyecto.

Contenido de los Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales ICMA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DECA / SERNA
FORMA DECA 019:
CONTENIDO BASICO DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Los Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales seran de caracter periédico y
tendran como objetivo primordial documentar el cumplimiento de las Medidas de Control
Ambiental (MCA's) establecidas en los Contratos que los proyectos hayan suscrito con la
SERNA u otra autoridad acreditada por la misma, de manera que permita realizar el control
y seguimiento ex situ de aquellas actividades susceptibles de degradar o contaminar el
ambiente.

Abreviaturas y Siglas:

ICF ~ Instituto de Conservacion Forestal
CESCCO entro de Estudios y Control de Contaminantes
CONSULTOR Empresa o Prestador Individual de Servicios Ambientales

debidamente inscritos en el Registro de Prestadores de /
Servicios Ambientales de la DECA/ SERNA. /
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4 Nombre de la Sociedad Mercantil propietaria del proyecto o nombre del duefio del
proyecto (cuando aplique, direccion, teléfono, fax, correo electrénico, pagina web);

2. Nombre del Titular de Contrato(s) suscrito(s) con la SERNA u autoridad acreditada
por la misma, direccion, telefono, fax, correo electronico, pagina web;

3 Ubicacion del proyecto (caserio(s), aldea(s), colenia(s)  Municipio(s),
Departamento(s)) ;

...Datos de (los) autor(es) del ICMA:

a) Si el ICMA es elaborado por personal dentro de la estructura administrativapermanente
de la empresa, incluir: Nombre(s) de (los) autor(es), formacion profesional, cargo(s) y
nombre(s) de Departamento(s) a que pertenece(n) dentro de la estructura administrativa
permanente de la empresa.

b) Si el ICMA es elaborado por un consultor o empresa consultora, incluir: Nombre
(formacién profesional, numero(s) de registro, clasificacion (Temas Generales o
Generalista Especialista).

lll. Contenido del Informe

Debera presentarse el contenido de cada uno de los capitulos y anexos del ICC, indicando

el nimero de pagina, de manera que permita la expedita ubicacién de los diferentes temas

de interés para el lector.

IV. Introduccioén

Deberé incluirse una introduccion no mayor a dos (2) paginas que presente de manera clara
y concisa el propésito y alcance del ICC correspondiente al periodo.

V. Cumplimiento de las MCA's

En este apartado, se copiaran textualmente cada una de las MCA' s establecidas en el (los)
Contrato(s) suscrito(s) con la SERNA u autoridad acreditada por la misma.

Para cada medida, el ICMA debera presentar de manera claray concisa lo siguiente:

1. Acciones realizadas por el Titular para la implementacion de la MCA (desglose de
actividades, avances logrados en cuanto a su implementacién, asi como la fase del
proyecto en la cual se implemento).

2. Nombre(s) de responsable(s) directo(s) de la implementacion de la MCA.

1 Documentacién fotografica que refleje la iri.plementacion de la MCA.

4. Interpretacion de los resultados de los andlisis y mediciones efectuadas (cuando

aplique) de contaminacién soénica o ruido, emisiones atmosféricas, particulas en/
suspensién (PMIO), efluentes (aguas residuales), aguas subterraneas, aguas

8
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MEDIDAS DE CONTROL | CUMPLIMIENTO MEDIO DE OBSERVACIONES
AMBIENTAL Si No N/A VERIFICACION
Se debera copiar Aqui se hara referencia | En caso que el titular

textualmente cada una de
las MCA's del Contrato
suscrito con SERNA y las
MCA's producto de las
Inspecciones de control y
seguimiento (Si hubiere),
asi como las demas
medidas Implementadas
por el titular.

a los indicadores
verificables de
cumplimiento de las
MCA's, tales como
fotos, figuras
contenidas dentro del
cuerpo del ICMA o
anexos del mismo,
tales como:

- Informes Técnicos de
las autoridades
competentes o
acreditadas por la
SERNA que hayan
realizado inspecciones,
asi como Constancias
y Certificados
otorgados por las
mismas (UMA, ICF,
CESCCO, DEFOMIN/
SERNA, SENASA/ SAG,
DIGEPESCA/ SAG,
Secretaria de Salud,
Secretaria de Trabajo,
Cuerpo de Bomberos,
etc.)

- Analisis de
laboratorio de
muestras y mediciones
de los contaminantes;

- Bitacoras y registros;
- Otros;

no haya cumplido
con una de las
MCA's, incluira Ila
debida Justificacion
para ello. Asimismo,
podra incluirse
cualquier otra
observacion que el
titular considere
importante

mencionar referente
al grado de avance
logrado en la
implementacion de la
medida. En caso que
se considere que
algunas MCA's no
aplican, también se
brindara la debida
justificacién técnica.

VIl. Conclusiones v Recomendaciones

En este apartado se incluiran |
responsable de la elaboracion del
|aboratorio de muestras y/o mediciones de contami
del grado de avance en la implementac
SERNA, autoridades acreditadas por la

10
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as principales conclusiones Yy recomendaciones del
ICMA, derivadas de las interpretaciones de analisis de
nantes, asi como los demas indicadores
limiento de las MCA 's exigidas por la
misma o autoridades competentes.
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2 Toda la documentacion fotografica que refleje la debida implementacién de las
respectivas MCA' s, tendra que ser incluida en el apartado denominado Avances
en el Cumplimiento de las MCA’s dentro del cuerpo del ICMA.

3 Toda la informacién debera ser presentada en el idioma espafiol. En caso de
presentar informacién en otro idioma, la misma debera ser traducida.

4 La periodicidad con la cuél el Titular presentara el ICMA sera establecido por la
DECA/ SERNA o autoridad acreditada por la SERNA, pudiendo ser ésta de
caracter trimestral, semestral, anual, etc.

5 La DECA/ SERNA, asi como las autoridades acreditadas por la SERNA, se
reservan el derecho de realizar control y seguimiento al proyecto en el momento
que las mismas estimen conveniente, a fin de comprobar la veracidad de la
informacion presentada en el ICMA.

6 Toda la informacién presentada dentro del ICMA sera fidedigna. En caso de
comprobarse que el Titular haya presentado informacion falsa o haya omitido
datos de relevancia en cuanto a los avances logrados en la implementacion de las
MCA's o incumplimiento de normativas aplicables, la SERNA procedera a
sancionar al Titular y al consultor(es) que hayan participado en la elaboracion del
documento.

Cuando aplique a los proyectos
A Los principales resultados y avances logrados en la Implementacién del PGA,

formaran la base del contenido de los ICMA’s que seran presentados a la SERNA,
autoridades acreditadas por la mismay autoridades competentes.
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