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Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del afio 2013

El presente Contrato de Operacion del Terminal de Graneles Solidos de Puerto Cortés (“EL
CONTRATQ") se suscribe entre las Sociedades:

REUNIDOS

Por un lado, el BANCO ATLANTIDA SA, en adelante denominado la CONTRATANTE, en este
acto representado por el Sefior MARIO MANUEL AGUERO LACAYO mayor de edad, casado,
hondurefio y de este domicilio, actuando en su calidad de Delegado Fiduciario de la referida
Sociedad y ello en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario Faustino Lainez
Mejia el 10 de enero del afio 2011 bajo el Instrumento Ndmero 2 de su protocolo e inscrita en el
Registro Mercantil del Departamento de Francisco Morazan bajo la Matricula 62880 y nimero
8066, como FIDUCIARIO del Contrato de Fideicomiso de Administracion con una duracion de
treinta (30) afios para la Estructuracion, Desarrollo y Financiamiento de la Operacion de la
Terminal de Graneles Sdlidos de Puerto Cortés;

Por otro lado TERMINAL ESPECIALIZADA DE HONDURAS,S.A. DE C.V. (T.E.H.) en
adelante el OPERADOR, en este acto representada por el Sefior FERNANDO ANTONIO
ROJAS GAMBOA, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduria Publica, de nacionalidad
Mexicana, con pasaporte vigente de los Estados Unidos Mexicanos numero 04310012662,del
domicilio de La Ciudad de Mérida, Estado de Yucatan, actuando en su condicion de Presidente
del Consejo de Administracion y Representante Legal de la referida sociedad mercantil, segun
consta en la Escritura de Constitucion de la referida sociedad, la cual fue autorizada ante los
oficios del Notario Santos Reinaldo Casco Gomez, el dia 28 de Junio del 2013, mediante
instrumento numero 3, e inscrita en el Registro de Comerciantes Sociales del Registro
Mercantil de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés bajo el nimero 16 del tomo
34.

Conjuntamente referidos como LAS PARTES.

Y asimismo la Comisién para la Promocion de la Alianza Publico-Privada (COALIANZA), en
éste acto representada por el Sefior CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL, mayor de edad,
casado, hondurefio y de éste domicilio, actuando en su calidad de Comisionado, calidad que
acredita mediante la Certificacién del Punto nimero 6 del Acta 9 de la sesion celebrada por el
Congreso Nacional el 23 de marzo del afio 2011 donde consta su eleccion y juramentacion
como Comisionado, quien comparece como ente estructurador del Proyecto de la Terminal de
Graneles Solidos de Puerto Cortés expresando su conformidad con todos los términos 'y
condiciones contenidos en el presente Contrato.

CONSIDERANDO
Que LAS PARTES han llegado a un acuerdo sobre el alcance de los Servicios requeridos por
EL CONTRATANTE, cuyo detalle se define en el presente Contrato;

Que el OPERADOR esta dispuesto a prestar los Servicios requeridos bajo los términos y
condiciones estipulados en el presente Contrato.

POR LO TANTO, LAS PARTES acuerdan ejecutar la relacion contractual sujeta a las
siguientes

CLAUSULAS Y CONDICIONES

CLAUSULA 1. ANTECEDENTES ,\

La Empresa Nacional Portuaria (ENP), la Comision para la Promocién de la Alianza Publico-
Privada (COALIANZA) y Banco Atlantida, SA, suscribieron en fecha quince (15) de mayo del
afio dos mil doce (2012) un Contrato de Fideicomiso de Administracién con una duracién de



treinta (30) afios para la Estructuracién, Desarrollo y Financiamiento de la Operacion de la
Terminal de Graneles Soélidos de Puerto Cortés.

Dicho Contrato de Fideicomiso de Administracion fue aprobado en todas y cada una de sus
partes por el Soberano Congreso Nacional de la Republica de Honduras segun Decreto 82-
2012 el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el treinta y uno (31) de agosto de dos
mil doce (2012).

La designacién de las Partes del Fideicomiso son las siguientes:

. Fideicomitentes: Empresa Nacional Portuaria (ENP) y la Comision para la
Promocion de la Alianza Pablico-Privada (COALIANZA)

. Fiduciario: Banco Atlantida, S.A.

. Fideicomisario: Empresa Nacional Portuaria (ENP).

Entre los objetivos y fines del Fideicomiso se contemplé estructurar, con base en los estudios
realizados, el proceso de seleccion que permita la adjudicacion del contrato para el
equipamiento, operaciéon y mantenimiento de la Terminal de Graneles Sdlidos a favor del
Operador Privado que cumpla con los requisitos y exigencias del referido proceso. Diche
proceso se llevé a cabo de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Fideicomiso y la
legislacion aplicable, habiendo resultado el OPERADOR  como Adjudicatario del proceso en
virtud de haber cumplido los requisitos de fondo y de forma previstos para tal efecto.

El Adjudicatario del proceso referido en el parrafo inmediato anterior, constituyo al OPERADOR
a efecto de celebrar el presente Contrato.

CLAUSULA 2. DEFINICIONES.

Para los efectos del presente documento, las palabras que se inician en mayusculas y que se
citan a continuacién tienen el significado indicado en esta clausula. No obstante lo anterior,
cualquier término no definido en la presente clausula, tendré el significado asignado a dicho
término en el presente Contrato o en las Bases para el Proceso de Seleccion del Operador
Privado o sus anexos o en su defecto seran entendidos conforme a las definiciones que
existieren en las Leyes Aplicables en ia Republica de Honduras.

Acta de Inicio de Gestidén del Operador: Acta suscrita por LAS PARTES mediante la cual se
hace constar el inicio de la operacién y/o gestion del OPERADOR en la Terminal de Graneles
Sélidos, para todos los efectos legales y contractuales pertinentes, y la cual debera suscribirse
dentro del término maximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
presente Contrato, y debera coincidir con la fecha de suscripcion de la primer Acta de Toma de
Posesion Parcial del Operador.

Acta de Toma de Posesion Parcial del Operador: Acta o actas mediante las cuales se hace
constar la toma de posesion formal de las instalaciones de la Terminal de Graneles Soélidos
para los efectos previstos en el presente Contrato y en la proporcién y extension que a la fecha
de cada Acta estuviere disponible para el OPERADOR, levantandose el poligono que
corresponda. La primer Acta debera suscribirse dentro del término de seis (6) meses contados
a partir de la fecha de suscripcién del presente Contrato, y debera coincidir con la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio de Gestion del Operador, y la segunda acta dentro de los seis (6)
meses posteriores a la primer Acta de Toma Parcial.

Acta de Toma de Posesion Definitiva del Operador: Acta mediante la cual se hace constar la
toma de posesién formal y definitiva de las instalaciones de la Terminal de Graneles Solidos
para los efectos previstos en el presente Contrato, levantandose el poligono que corresponda,
y la cual deber4 suscribirse dentro del término de un (1) mes a partir de la recepcion final de la
Obra del Constructor por parte de la CONTRATANTE, fecha que serd notificada por la
CONTRATANTE al OPERADOR con la debida antelacion.

Adjudicatario: sociedad que fue declarada ganadora del proceso de seleccion competitiva para
la adjudicacién del Contrato de Operacién de la Terminal de Graneles Sélidos de Puerto Cortés
y que constituyo para los efectos del presente Contrato la sociedad de proposito especifico
denominada OPERADOR.

COALIANZA: la Comisién para la Promocion de la Alianza Publico-Privada.

Comité Técnico: Comité encargado de la administracion del Fideicomiso e integrado por 4



miembros, con las facultades y atribuciones establecidas en el Cédigo de Comercio, el Contrato
de Fideicomiso y los Reglamentos que al efecto se aprueben por las instancias competentes.

Contrato Derivado: todos aquellos contratos que se deriven del Contrato de Fideicomiso para la
Estructuracién, Desarrollo y Financiamiento de la Operacién de la Terminal de Graneles
Solidos de Puerto Cortés, suscritos por la CONTRATANTE o quien éste designe para tal
efecto, como ser el presente Contrato..

Contrato Especial: todos aquellos contratos celebrados por el OPERADOR para la prestacion
de los Servicios a su cargo con clientes en funcién de traficos asegurados o servicios regulares.

Contrato: el presente Contrato para regular la operacién de la Terminal de Graneles Solidos de
Puerto Cortés.

Dias: todos los términos en dias, salvo disposicion expresa en contrario, deberan entenderse
como dias calendario para los efectos legales pertinentes.

ENP: la Empresa Nacional Portuaria de la Republica de Honduras.

Fecha de Inicio: la fecha de entrada en vigencia de las obligaciones y derechos previstos en el
presente Contrato, salvo aquellos casos que expresamente prevén una fecha distinta, y la cual
para los efectos del Contrato sera la fecha de firma del mismo.

Fiduciario: Banco Atlantida, S.A. como Fiduciario en el Fideicomiso constituido para el
mejoramiento, construccion, equipamiento, administracién y operacion de la Terminal de
Graneles de Puerto Cortés.

Informacién Confidencial: Toda aquella informacion escrita, oral, grafica o contenida en medios
escritos, electronicos o electromagnéticos o conocida por cualquier otro medio, propiedad de
COALIANZA, la CONTRATANTE, el Adjudicatario o el OPERADOR aunque haya sido
producida por cualquier otro tercero, siempre que ésta se haya entregado o producido
validamente con base en las reglas y Bases de la Licitacion, o dentro del proceso para la
Licitacién del Contrato, segun sea el caso, y que sea revelada, de manera enunciativa mas no
limitativa por COALIANZA la  CONTRATANTE, el Adjudicatario o el OPERADOR cualesquiera
de los empleados, funcionarios, asesores, representantes legales, por cualquier sociedad,
asociacién, fideicomiso o unidad econémica en la que COALIANZA la CONTRATANTE, el
Adjudicatario o el OPERADOR sean parte o que sin ser parte constituyan entidades juridicas o
unidades administrativas a través de las cuales COALIANZA, la CONTRATANTE, el
Adjudicatario o el OPERADOR puedan actuar o cuando dicha informacion haya sido
conocida directamente por cualquier tercero respecto del emisor, sus representantes,
accionistas o asesores. Se entiende que el término confidencial comprende de manera
enunciativa mas no limitativa informacién comercial, financiera, técnica y juridica relativa a
propuestas de negocios, celebracién de cualquier tipo de acto juridico, servicios prestados,
reportes, analisis, planes, inversiones, proyecciones de mercado, datos y cualquier otra
informacién industrial, comercial, financiera, de mercado o técnica, junto con férmulas,
mecanismos, patrones, métodos, técnicas, procesos de analisis, documentos de trabajo,
compilaciones, comparaciones, estrategias, estudios u otros documentos preparados,
conservados recibidos o enviados con caracter confidencial por COALIANZA, la
CONTRATANTE, el Adjudicatario o el OPERADOR, sus empleados, funcionarios, asesores
o representantes legales, por cualquier sociedad, asociacion, fideicomiso o unidad
econdmica. Se excluye aquella informaciéon que de conformidad con las Leyes Aplicables o
mandato de autoridad competente, LAS PARTES sean requeridas a divulgar.

Leyes Aplicables: se refiere a todas las leyes y reglamentos vigentes en la Republica de
Honduras y aplicables al Contrato.

Libro de Desarrollo del Contrato de Operacidn (LDCO): Libro en poder del OPERADOR durante
la etapa de construccion y equipamiento inicial, que mantendra la bitacora de los trabajos
correspondientes a la construccion y equipamientos de la Terminal y en el cual se escribiran
secuencialmente, por fechas, las instrucciones y érdenes que emitan, respecto de la ejecucion
y aceptacién o rechazo de lo actuado por el OPERADOR. En él, podran hacer anotaciones el
OPERADOR, la CONTRATANTE y quien esta designe por escrito. De cada hoja del libro se
dispondra de un original y dos (2) copias. Una vez llena una hoja del LDCO, el original quedara
en el libro y se retiraran las copias que serédn archivadas una por la CONTRATANTE vy otra por
quien ésta designe. El libro original y los libros sucesivos que se llenen, mantendran su calidad
de bitacora, la cual se cerrara a la conclusién de los trabajos de construccién y equipamiento
iniciales de la Terminal de Graneles Sdlidos.

Licitacién: procedimiento de seleccion competitiva para la adjudicacion del Contrato.

Obra del Constructor: La totalidad de las obras a ser ejecutadas por el Constructor adjudicatario



del Contrato de Construccion de la Terminal de Graneles Sdlidos de Puerto Cortés disefiadas,
contratadas y pagadas por la CONTRATANTE como parte del Proyecto de Modernizacién de la
Terminal de Graneles Sélidos de Puerto Cortés.

OPERADOR: la sociedad TERMINAL ESPECIALIZADA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
persona juridica de nacionalidad hondurefia, constituida por el Adjudicatario que celebra el
Contrato con la CONTRATANTE.

Proyecto Ejecutivo: reporte detallado que presentara el OPERADOR dentro de los tres (3)
meses siguientes a la suscripcion del Contrato y en el cual se hagan constar las
especificaciones de las obras a ejecutar y equipamiento a ubicar en la Terminal de Graneles
Solidos como parte de las Inversiones Minimas a Realizar que se describen en la clausula
decimo tercera del presente Contrato, y el cual podra ser actualizado y/o modificado segun sea
necesario en el transcurso de la vigencia del Contrato, mediante acuerdo escrito entre LAS
PARTES.

Representante Legal: persona natural que ostenta Ia representacion  legal del
OPERADOR.

Responsable del Control de Obra: persona o empresa nombrada por el OPERADOR como el
responsable ante el Fiduciario en relacién a todas las funciones de control que ejercera la
CONTRATANTE conforme a sus facultades, en todo lo relativo al presente Contrato.

Responsable del Control de Servicios: persona o empresa designada por la CONTRATANTE
como responsable en relacion a las funciones de control que competen a la CONTRATANTE
como resultado de la suscripcion del presente Contrato.

Servicios: el o los servicios que el OPERADOR esté autorizado a prestar en la Terminal de
Graneles Solidos de conformidad con lo sefialado en la Clausula 8 del presente Contrato.

Servicios Regulares: Servicios prestados de manera continuada y con programacién pactada
de escalas por el OPERADCR a los usuarios que los demanden.

Siniestro: cualquier suceso, acontecimiento o accidente no atribuido a una situacion de caso
fortuito o fuerza mayor, sino a los actos u omisiones de una persona natural o juridica.

Tarifa: escala que sefala los diversos precios y derechos que se deben pagar por los Servicios
regulados a cargo del OPERADOR.

Tasa por Ocupacion del Suelo Portuario (TOSP): Tasa que el OPERADOR pagaréa al
CONTRATANTE por. el uso del suelo portuario de la Terminal de Graneles Sélidos, conforme
se establece en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

Tasa de Aprovechamiento del Suelo Portuario (TASP): Tasa que pagara el OPERADOR
al CONTRATANTE en atencion a las toneladas métricas manipuladas por el OPERADOR en la
Terminal de Graneles Sdlidos, conforme se establece en el presente Contrato y las Leyes
Aplicables.

Terminal de Graneles Sélidos: Es la unidad conformada por el area de superficie en el interior
de ia zona portuaria de Puerto Cortés entregada al OPERADOR en los témminos de este
Contrato, y que se describe en el ANEXO 1, el mismo que se actualizara de tiempo en tiempo,
incluyendo sin limitacion las obras y el equipamiento portuario que se encuentran en ellay los
demas bienes y derechos necesarios para que el OPERADOR cumpla con sus obligaciones
bajo este Contrato.

Trafico Asegurado: trafico comprometido por un usuario de la Terminal de Graneles Sdlidos
bajo un Contrato Especial sea de trafico regular o aleatorio

Usuarios: persona natural o juridica que sea beneficiaria o utilice los Servicios proveidos por el
OPERADOR en la Terminal de Graneles Solidos de Puerto Cortés.

CLAUSULA 3. DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

Son documentos contractuales y normativos, todos los documentos que formaron parte de la
Licitacién contenidos en el expediente administrativo licitatorio, entre los que se destacan, sin
limitarse a estos:

(a) El presente Contrato, sus anexos y demas documentos relacionados y
acordados por escrito por las PARTES.

(b) Las bases de la Licitacién a las cuales el OPERADOR se sometio al formar
parte del proceso, con las aclaraciones y respuestas a las consultas.



(c) La propuesta presentada por el Adjudicatario en la Licitacon.
(d) La resolucién del Comité Técnico disponiendo la Adjudicacion.

Para efectos de interpretacién de los documentos antes sefialados se estara a las reglas
establecidas al respecto en el presente Contrato, y en su defecto en las Leyes Aplicables.

CLAUSULA 4. OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato, la CONTRATANTE confiere al OPERADOR derechos de uso y
explotacion sobre la Terminal de Graneles Solidos de Puerto Cortés a fin de ejecutar en dicha
terminal las operaciones portuarias y actividades conexas descritas en este Contrato, debiendo
realizar el OPERADOR las inversiones requeridas y estipuladas en este Contrato y gestionar,
explotar y llevar a cabo el mantenimiento, conservacion y desarrollo de las areas, instalaciones,
equipamientos y prestar los Servicios de la citada Terminal, conforme a los terminos y
condiciones establecidos en el presente Contrato. Los derechos otorgados al OPERADOR
tienen el alcance suficiente y necesario para que pueda ejercer los derechos y cumplir con las
obligaciones a su cargo establecidas en este Contrato.

Son objetivos especificos del Contrato de Operacion:

1w Asegurar un servicio de calidad, continuo, confiable y a un costo competitivo para
el usuario final, para las operaciones de graneles sélidos, de conformidad con estandares
internacionales y en atencion a los parametros previstos en la Seccion IV Sobre el Régimen de
Inversion.

2. Garantizar la modernizacién y tecnificacion de la operacion y de las estructuras
portuarias de la Terminal de Graneles Soélidos, potenciando su capacidad y proyeccion.

3. Brindar las mas adecuadas condiciones de operacién portuaria en la Terminal de
Graneles Solidos para favorecer el desarrollo del comercio en Honduras.

4. Garantizar que la Terminal de Graneles Sdlidos cuente con instalaciones
modemnas y eficientes que respondan a las necesidades de la regioén, bajo los
estandares de operacién portuaria internacionales.

5. Especializar las operaciones portuarias en la Terminal de Graneles Sdlidos
relacionadas con el transporte de graneles solidos.

Para el cumplimiento de sus fines, el OPERADOR podra ejecutar cualquier clase de actos y
contratos permitidos por el ordenamiento juridico hondurefio y por este Contrato.

CLAUSULA 5. PLAZO DEL CONTRATO. AMPLIACION. TOMA DE POSESION DEL OPERADOR.

El plazo de vigencia del presente contrato es por un término de VEINTE (20) afos, contados a
partir de la fecha de suscripcion del mismo, plazo que podra ser ampliado mediante acuerdo
escrito entre LAS PARTES, hasta por un término maximo adicional de DIEZ (10) afios, sujeto
al cumplimiento de las obligaciones que el presente contrato genera para el OPERADOR. Es
entendido por las PARTES que en ningun caso la ampliacién del término inicial del Contrato
podra exceder el plazo de vigencia del Contrato de Fideicomiso. La solicitud de ampliacion del
presente Contrato debera ser presentada por el OPERADOR con por lo menos un (1) afio de
anticipacion a la fecha de terminacion natural del Contrato. Dicha solicitud sera evaluada y
analizada por el CONTRATANTE, quien deberé dar respuesta a dicha solicitud de ampliacion
en el término maximo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha en que el
CONTRATANTE haya recibido la solicitud del OPERADOR; de no responder a la solicitud del
OPERADOR en dicho plazo, la prorroga se entendera otorgada. En caso que el OPERADOR
esté cumpliendo con los niveles de productividad exigidos en la operacion de la Terminal de
Graneles Sélidos, la prorroga no podra denegarse.

Al ser favorable la decision del CONTRATANTE, las partes procederan a suscribir el
documento contractual que corresponda a fin de regular la ampliacion del plazo del Contrato,
bajo el entendido que todas y cada una de las condiciones previstas en el presente
Contrato prevaleceran a lo largo del Contrato y cualquier ampliacién del mismo.

De no existir ampliacion, EL CONTRATO se dara por terminado de forma natural ante la
expiracién del plazo schalado, sia mas responsabilidad para LAS PARTES que el
cumplimiento de las obiigaciones de entrega de los terrenos e instalaciones segun se preve



en el presente Contrato.

EL OPERADOR debera tomar posesion del area que ocupara la Terminal de Graneles Sdlidos
en Puerto Cortés, asi como de las instalaciones que le entregara EL CONTRATANTE. Dicha
toma de posesién se hara de manera gradual en atencion a la Obra del Constructor que la
CONTRATANTE llevara a cabo. Es asi entonces que dentro de un término maximo de seis (6)
meses contados a partir de la suscripcion del presente Contrato, LAS PARTES coordinaran la
toma de posesion parcial de la Terminal de Graneles Sdélidos, detallando la extension, area y
bienes especificos que seran puestos a la orden del OPERADOR para el inicio de su gestion.
Dicha toma de posesién parcial se documentara formalmente mediante el Acta de Toma de
Posesion Parcial del Operador que sera suscrita por los Representantes de las Partes.

No obstante lo anterior, y durante el término que exista entre la firma del presente Contrato y la
toma de posesion parcial del OPERADOR, este Ultimo debera designar dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la firma del Contrato, al menos un (1) representante con experiencia en el
area administrativa y operativa, a fin de que participen junto con EL CONTRATANTE o el
tercero que éste designe, en las tareas de administraciéon y operacion de la Terminal de
Graneles Solidos a efecto de garantizar una transicion eficaz y eficiente al momento de la toma
de posesion del OPERADOR. Dichos representantes del OPERADOR seran en todo momento
considerados empleados del OPERADOR para todos los efectos legales pertinentes.

De forma simultanea a la suscripcién del Acta de Toma de Posesion Parcial del Operador, LAS
PARTES suscribiran el Acta de Inicio de Gestion del Operador e fin de dejar constancia de la
fecha especifica a partir de la cual el OPERADOR iniciara su gestion y/u operacion de la
Terminal de Graneles Sdlidos de Puerto Cortés.

Finalmente, y en atencion a la recepcion final de la Obra del Constructor ya referida, LAS
PARTES suscribiran un Acta de Toma de Posesién Definitiva del Operador mediante la cual se
ponga a la orden la totalidad de los bienes requeridos por el OPERADOR para los fines del
presente Contrato. Dicha acta debera suscribirse dentro del término de un (1) mes a partir de la
recepcion final de la Obra del Constructor por parte de la CONTRATANTE. La fecha especifica
sera comunicada al OPERADOR por la CONTRATANTE con una antelacién no menor de siete
(7) dias habiles.

CLAUSULA 6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.

El OPERADOR debera cumplir con todas las normas legales.y reglamentarias vigentés en
materia portuaria, calidad y preservacion del medio ambiente, laboral, fiscal, aduanera, de
seguridad en el trabajo, de seguridad social y de policia; asi como la normativa existente
relacionada con el Codigo de Proteccién de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), asi
como otras disposiciones previstas en las Leyes Aplicables.

El OPERADOR vendra obligado a cumplir las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se
dicten, que afecten al dominio publico portuario concedido y a las obras y actividades que en
este dominio publico se realicen, en especial las correspondientes a licencias y practicas
urbanisticas, disposiciones ambientales, -fiscales, de seguridad, asi como las relativas a
las zonas y las instalaciones de interés para la defensa nacional, sin que las obras que se
ejecuten puedan ser obstaculos para el ejercicio. de la vigilancia litoral ni de las demas
servidumbres publicas que procedan.

CLAUSULA 7. AMBITO ESPACIAL DEL CONTRATO

El &mbito espacial del Contrato se define como las parcelas de dominio publico portuario que
se entregan al OPERADOR para uso y explotacion de la Terminal de Graneles Solidos, de
conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso. Este ambito se definira en forma
precisa en el Acta de Toma de Posesién Parcial del Operador y Acta de Toma de Posesion
Definitiva del Operador y corresponde en su totalidad a aproximadamente cuarenta y cuatro mil
quinientos ochenta metros cuadrados (44,580) m?, localizados dentro de las instalaciones

portuarias de Puerto Cortés.

Se excluye de este Contrato la linea de atraque y la franja de terreno correspondiente a los
veintidés punto veinte (22.20) metros lineales de muelle aledafios al borde del cantil.
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CLAUSULA 8. PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

La operacion de la Terminal de Graneles Solidos materia del presente Contrato, implica la
prestacion de un servicio publico a través del OPERADOR, quien prestara los Servicios
portuarios detallados en este Contrato. Los Servicios se prestaran en funcion de la demanda
durante el nimero de horas diarias que se requiera a fin de que los Servicios se presten de la
forma mas eficiente y se retnan los niveles de productividad exigidos.

Los Servicios que prestara el OPERADOR en la Terminal de Graneles S¢lidos son:
1. Estiba y carga de graneles sdlidos orgénicos e inorganicos.

2. Desestiba y descarga de graneles solidos organicos e inorganicos.

3. Transferencia o levante de carga.

4. Recepcion y despacho.

5. Almacenaje de la carga.

La prestacion de los Servicios previstos en el presente Contrato, se efectuara siempre a cambio
del pago de contraprestaciones pagadas por los usuarios del Servicio y definidas en el
Reglamento Tarifario, el cual forma parte integrante de este Contrato

EL OPERADOR se abstendra de llevar adelante cualquier tipo de actividad ajena al objeto del
Contrato salvo autorizacién expresa del CONTRATANTE. El incumplimiento de la obligacion
descrita en este parrafo, sin que el OPERADOR lo hubiera subsanado en un plazo maximo de
treinta (30) dias calendario, contados a partir de que EL CONTRATANTE le hubiera notificado
dicho incumplimiento, podra dar lugar a la terminacién anticipada del Contrato. '

El OPERADOR debera prestar los Servicios conforme lo establecido en las Leyes Aplicables en
igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten, sobre bases de libre competencia y no
. discriminacién, manteniendo y asegurando su continuidad y regularidad, tomando en cuenta el
" caracter publico de la Terminal de Graneles Sdlidos y de los Servicios que en ella se prestan.

Si durante el desarrollo del Contrato, el OPERADOR entendiera conveniente prestar otros
Servicios no excluidos por disposiciones expresas de este Contrato, debera presentar solicitud
fundada al CONTRATANTE, quien no podra negarla sin causa justificada, dentro de un plazo
no mayor de cinco (5) dias habiles, la falta de respuesta constituye su aprobacién.

CLAUSULA 9. SERVICIOS EXCLUIDOS.

El OPERADOR no prestara servicios portuarios a los buques portacontenedores, de pasajeros
y pesqueros; tampoco podra prestar servicios a contenedores y carga general, ni recolectar
residuos sélidos y/o liquidos provenientes de los bugues. Es entendido que EI OPERADOR
Unicamente prestara los Servicios sefnalados en la Clausula 8 de este Contrato, requiriendo en
su caso autorizacién expresa y por escrito de la CONTRATANTE o de la persona juridica que
éste designe, para prestar otros Servicios adicionales a los indicados en la clausula antes
referida.

Excepcionalmente y por disposicion expresa del CONTRATANTE, se podran prestar los
servicios excluidos, cuando medien razones de emergencia o interés general a juicio del
CONTRATANTE, por un plazo que se fijara oportunamente, siempre y cuando EL OPERADOR
tenga la capacidad de prestar esos servicios y ello no le depare daio o perjuicio.

CLAUSULA 10. PRECIO DE LOS SERVICIOS. REVISION TARIFARIA.

El OPERADOR facturara todos los Servicios que se presten en la Terminal de Graneles Solidos
definidos en la Clausula 8, a través de la aplicacion de Tarifas a los siguientes servicios:

{|  T1: Tarifas de Estiba/Carga, Desestiba/Descarga Directa: En el caso de importacion se

refiere a la accién de desestibar y descargar un buque y entrega directa a
transporte terrestre. En el caso de exportacion directa se refiere a las operaciones de carga y
estiba.

[ T2: Tarifas de Estiba/Carga, Desestiba/Descarga, Transferencia y almacenaje temporal:
incluye los siguientes servicios: desestibar y descargar de la bodega del buque a tolva, a banda
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transportadora, almacenaje temporal (maximo 3 dias calendario), y entrega a unidad terrestre.

| T3: Tarifas de Almacenaje: Cuando el servicio de aimacenaje es superior a los tres (3) dias
calendario de almacenaje temporal. Esta tarifa sera adicional a la Tarifa 2, variando de
conformidad a los dias de almacenaje de larga duracion utilizados. El Operador podra
establecer tarifas (T3) pactadas para el uso de estos almacenes. Las tarifas T3
relacionadas con el almacenaje después de los tres (3) dias calendario incluidos en |a tarifa
T2, se negociaran entre el Operador y los Usuarios.

El OPERADOR aplicara, en cada uno de los Servicios prestados las Tarifas que determine
tomando en cuenta los valores maximos que se fijan a continuacién y estando obligado a
detallar en su facturacién a los usuarios, todos y cada uno de los precios por los servicios
prestados, salvo en los casos de Contratos Especiales, que habran estipulado a priori,
respetando el tope de los precios maximos.

CONCEPTO VALOR MAXIMO

T1. Tarifa descarga organicos (T1DO) UsS$2.50/Tn
T1. Tarifa descarga inorganicos (T1Dl) US$ 2.50 /Tn
T1. Tarifa carga organicos (T1CQO) US$2.50/Tn
T1. Tarifa carga inorganicos (T1ClI) US$2.50/Tn
T2. Descarga de Organicos con 3 dias calendario de USS$ 3.50 /Tn
almacenamiento

T2. Descarga de Inorganicos con 3 dias calendario de US$ 3.50 /Tn
almacenamiento

Las Tarifas seran publicadas en un tarifario que recopilara y aprobara el CONTRATANTE de
conformidad con las Leyes Aplicables y que se pondra en conocimiento del OPERADOR y de
los distintos usuarios del puerto. Las Tarifas podran ser actualizadas y asimismo revisadas por
LAS PARTES de conformidad con lo dispuesto a continuacion.

Las tarifas se actualizaran de forma conjunta tomando como base el indice de Precios al
Consumidor (IPC), indicador oficial publicado mensualmente por el Banco Central de Honduras,
de conformidad con los siguientes pardmetros:
a)En caso de existir una inflacion acumulada medida por el indice de Precios al
Consumidor (IPC) menor al 7% en el periodo transcurrido en el afo, las tarifas
actualizadas serian efectivas a partir del uno (1) de febrero de cada afo conforme a la
formula polinémica detallada en la presente clausula; o
b)En caso de existir una inflacion acumulada medida por el IPC igual o mayor al 7%, las
tarifas se actualizaran en el momento en que se registre dicha inflacion y seran
efectivas de inmediato; conforme asimismo a la formula polinomica detallada en la
presente clausula. Es entendido que la actualizacion de tarifas como resultado de una
inflacién acumulada superior al 7% debera respetar un plazo minimo de cuatro (4)
meses entre una y otra actualizacion, si fuere aplicable.

A este propdsito, durante la primera quincena del mes de enero de cada afio o antes si se
acumula una inflacion mayor al 7%, el OPERADOR remitira a la CONTRATANTE el Tarifario
que aplicaria a partir del dia uno (1) de febrero siguiente o de forma inmediata al llegar al
acuerdo respectivo, seglin sea el caso, y la memoria de calculo de la actualizacion tarifaria que
corresponda respecto del afio o periodo anterior. Una vez recibidos ambos documentos por Ia
CONTRATANTE, ésta dispondra de un plazo de siete (7) dias calendario para emitir
comentarios. De no formular comentarios la CONTRATANTE dentro del plazo sefalado, se
entender4 aprobado por la CONTRATANTE el Tarifario propuesto por el OPERADOR. En caso
de formular comentarios la CONTRATANTE dentro del plazo sefalado, deberan responderse
por el OPERADOR dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la fecha en que los
hubiera recibido. La CONTRATANTE contara con un plazo adicional de tres (3) dias calendario
para pronunciarse a su vez sobre la respuesta dada por el OPERADOR a los comentarios de la
CONTRATANTE. De no pronunciarse la CONTRATANTE sobre los comentarios del
OPERADOR dentro del plazo de tres (3) dias sefialado, se entenderan aceptados por la
CONTRATANTE los comentarios del OPERADOR y aprobado el Tarifario propuesto. por el
OPERADOR. De no ponerse de acuerdo LAS PARTES cualquier de ellas podra someter el
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diferendo a los mecanismos de solucidon de controversias previstos en este Contrato. En
cualquier caso, para efecto de la actualizacién de Tarifas, se aplicara la siguiente formula
polindmica:

Kt = 0.25"Ht/0 + 0.35*Et/0 + 0.20*St/0 + 0.20
K= indice de revisidn de precios
H= indice de Precios al Consumidor (IPC)
\ E= indice del coste de la energia
S= indice del coste de los productos sidertrgicos
t= subindice que representa al mes en que se va a calcular la revision
0= subindice que representa al mes de origen de la revision anterior. Para la primera
revisién el mes de origen debera corresponder al mes en que se presentd la oferta
econdmica valida para la formalizacion del contrato.

En general indice(t/o)= indicet/indice0

Fuente de datos para los indices de revision de precio:
« indice de Precios al Consumidor: Banco Central de Honduras
« indice de Coste de energia: Tarifa en Kilowatt Hora pagada por el Operador.
« indice de los productos siderrgicos: a definirse en acuerdo entre LAS PARTES
a tres (3) meses de la firma del contrato.

Por causa justificada, y luego de haber transcurrido por los menos dos (2) afios a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio de Gestién del Operador, éste podra solicitar al CONTRATANTE
la revision de las TARIFAS, a cuyo efecto deberd acompanar a su solicitud los estudios y/o
andlisis que den sustento a dicha solicitud. La solicitud del OPERADOR sera analizada por la
CONTRATANTE, quien debera dar una respuesta en un término maximo de un (1) mes a partir
de recibida la solicitud. En caso de que la respuesta de la CONTRATANTE no satisfaga la
solicitud del OPERADOR, LAS PARTES se someteran a lo dispuesto en la Clausula 62 del
presente Contrato. Es entendido por LAS PARTES que lo dispuesto en el presente parrafo
esta sujeto a las disposiciones de las Leyes Aplicables en lo que respecta a la modificacion que
al efecto se lleven a cabo, debiendo respetarse las instancias de aprobacion pertinentes.

El esquema de facturacion y cobro de las Tarifas sefialadas sera el siguiente:
EL OPERADOR emitira su facturacion al usuario;

El pago se recibira en las cuentas bancarias que al efecto sea titular el Fiduciario,
de conformidad con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso ya referido.

| EL CONTRATANTE procedera a acreditar los montos correspondientes a la
cuenta bancaria nacional o internacional, que por escrito designe EL OPERADOR, en
un término no mayor a de dos (2) dias habiles después de haber recibido los fondos;
en caso de incumplimiento EL CONTRATANTE pagard al OPERADOR una tasa de
interés equivalente al 1% mensual por todo el tiempo que retenga los montos
correspondientes al OPERADOR y hasta que los mismos sean depositados y/o
transferidos a la cuenta bancaria designada por este ultimo.

CLAUSULA 11. PAGOS AL CONTRATANTE

El OPERADOR pagara al FIDUCIARIO los siguientes conceptos, que podran ser actualizados
luego de transcurridos dos (2) afios a partir de la Toma de Posesion Parcial del Operador,
mediante la aplicacion del indice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco
Central de Honduras, y cuya actualizacién no podra ser superior a la autorizada al OPERADOR
para la actualizacion de sus tarifas en el periodo respectivo. .

1. Tasa por ocupacion del suelo portuario (TOSP) en US$ m?/afio con un valor minimo de
Veinte Dolares (US$20,00) mZ/afio. No se considerara a efectos de este computo la zona de
operacién correspondiente a los Veintidés punto veinte (22.20) metros de muelle anexos a la ﬁh

linea de atraque.

2. Tasa de aprovechamiento del suelo portuario (TASP) por el ejercicio de actividades



comerciales, industriales y de servicios (TASP) con un valor minimo de Quince Centavos de
Délar (US$0.15) por tonelada métrica manipulada.

El OPERADOR pagara a EL CONTRATANTE, la Tasa de Aprovechamiento del Suelo
Portuario (TASP), a partir del Inicio de la Gestion del Operador documentada mediante el Acta
de Inicio de Gestion del Operador que oportunamente se suscribira.

El OPERADOR pagara la Tasa de Ocupacion del Suelo Portuario, de forma proporcional al
area entregada parcialmente al momento de suscribirse el Acta de Toma de Posesién Parcial
del Operador, y de forma total a los tres (3) meses, sobre el area definitiva entregada de
conformidad con lo que al efecto se senale en el Acta de Toma de Posesion Definitiva del
Operador, segun se define en el presente Contrato. En el caso que la Toma de Posesién
Definitiva del Operador, sea posterior a los quince (15) meses del inicio de su gestién por
causas imputables al CONTRATANTE o de la ejecucion de los trabajos de construccién a
cargo de este, el OPERADOR podra suspender el pago de la TOSP hasta la nueva fecha de
Toma de Posesion Definitiva del Operador.

Estas Tasas se abonaran a mes vencido, por lo que el OPERADOR dispondra de un plazo de
diez (10) dias calendario al inicio del mes siguiente para hacer efectivo el pago
correspondiente. En caso de no hacer el pago dentro del término sefialado, el OPERADOR
pagara a la CONTRATANTE un interés moratorio del 1% por cada mes vencido.

Excepto por razones de fuerza mayor o desequilibrio econémico del contrato, en los términos
aqui prev'iétos. debidamente acreditadas y aceptadas por EIl CONTRATANTE, el OPERADOR
no podra reclamar ninguna reduccién sobre las Tasas establecidas, alegando cualquier
inconveniente, interrupcion, cese o pérdida de negocios u otras pérdidas causadas, directa o
indirectamente, por cualquier causal que le sea imputable. EI| OPERADOR debera cargar con la
prueba de que las causas no fueron por negligencia, dolo o culpa imputable a su parte.

Asimismo, dentro de los treinta (30) dias posteriores a la adjudicacion de la Licitacion el
OPERADOR debera acreditar haber efectuado el pago de SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL
DOLARES ($625,000.00) a favor de la CONTRATANTE en su calidad de Fiduciario del
Contrato de Fideicomiso a que se ha hecho referencia, y en relacion a los costos de
estructuracion del proceso de Licitacion para la adjudicacion del presente Contrato.

CLAUSULA 12. INTERESES POR RETRASO EN EL PAGO.

El atraso en el pago de las Tasas por el OPERADOR devengara el interéé de mora del 1% por
cada mes vencido

CLAUSULA 13. INVERSIONES A REALIZAR.

El OPERADOR debera realizar las inversiones siguientes comprometidas en la oferta
presentada como parte de la Licitacion para la adjudicacion del presente Contrato:

i Dentro del término.de noventa (90) dias contados a partir de la Toma de
Posesién Parcial del Operador, el OPERADOR debera disponer de una capacidad
instalada de 6,000 t/dia, para un bugue Handysize con 4 grias de barco y una carga
neta de 20,000 TM de maiz. La capacidad instalada del sistema no debe ser menor de
6,000 t/dia en el Muelle Numero 3, llegandose a operar de 18 a 24 horas diarias.

2. Dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la Toma de Posesion
Definitiva, implantar equipamiento para la recepcion, almacenamiento, movilizacion y
transporte de graneles sélidos, de manera gue el rendimiento de trabajo esperado de
descarga para un buque Handysize con 4 grias de barco y una carga neta de 20,000
TM de maiz sea de 12,000 t/dia como minimo.

3. Segin los rendimientos previstos se debera aumentar la capacidad de
carga/descarga a Dieciocho Mil (18,000) t/dia cuando se llegue a un volumen anual de
graneles sdlidos de Tres Millones Quinientos Mil (3,500,000) toneladas, y se debera
aumentar a Veinticuatro Mil (24,000) t/dia cuando se alcance un volumen anual de
graneles solidos de Cinco Millones (5,000,000) de toneladas.

4, El equipamiento podra ser nuevo o usado; en este ultimo caso, el OPERADOR
aportara los certificados de aseguramiento de la calidad de la maquinaria. Es
asimismo entendido por LAS PARTES que el OPERADOR deberéa sustituir cualquier
equipo usado que no cumpla con los rendimientos minimos previstos. .
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5. Instalacion de un sistema informatico operacional para apoyo a la gestion y
control, destinado a optimizar la operacién de la Terminal de Graneles Solidos. El
sistema informatico debera ser compatible con el que utiliza el CONTRATANTE, a
afectos de permitir la interaccion y el intercambio de datos.

6. Construccion de un edificio de Administracion-Servicios para atender las
necesidades del OPERADOR.

7. Construccién de las naves/silos para almacenamiento de graneles sélidos.

8. Construccion de viales intemos y aparcamientos del area autorizada.

INVERSIONES MiNIMAS A REALIZAR
I-EQUIPAMIENTO
| Equipos méviles de muelle para la carga y descarga de los buques
| Tolvas para la descarga desde gria

Equipos de almacenamiento del granel hasta tres (3) dias (aplicacion de la tarifa T2)
|| Equipamiento complementario y auxiliar
| Sistema electronico de operacion y control administrativo

Sistema propio de pesaje, salvo que las partes lleguen a un acuerdo distinto de

conformidad con lo previsto en la presente clausula.

II-EDIFICACIONES -VIALES INTERNOS Y APARCAMIENTOS DEL AREA AUTORIZADA

[ Edificio de Administracién—Servicios
| Naves/silos para almacenamiento de graneles

|1 Viales intemos y aparcamientos

El plazo maximo para la obtencion y puesta en funcionamiento del equipamiento y realizacion
de las obras antes detalladas, se establece en tres (3) meses a partir de la fecha del Acta de
Toma de Posesion Definitiva del Operador.

Las basculas de control de salida y entrada de camiones seran responsabilidad del
CONTRATANTE sin perjuicio de que los datos sean conocidos y utilizados por el OPERADOR
en linea. Sin embargo, el OPERADOR debe contar con un sistema continuo de pesaje para
controlar su operacion, Asi mismo la CONTRATANTE o el tercero que esta disponga para la
operacién de la bascula podra ceder al OPERADOR la prestacién del servicio de pesaje, en
cuyo caso, el OPERADOR podra omitir el sistema continuo de pesaje.

En coordinacion con el OPERADOR, el CONTRATANTE podra construir dentro de la
instalacion portuaria un edificio administrativo, financiado por el CONTRATANTE y bajo el
entendido que dicha construccion no entorpecera en ningin momento las operaciones
portuarias de la Terminal de Graneles Solidos, a cuyo efecto el CONTRATANTE vy el
OPERADOR estableceran un grupo de trabajo que coordine todos los trabajos y reduzca al
minimo las interferencias que afecten la operacion normal de la Terminal de Graneles Sdlidos.
Dicha construccion debera completarse también dentro del término sefialado en el parrafo
anterior.

CLAUSULA 14. PROYECTOS EJECUTIVOS.

El OPERADOR debera elaborar y entregar a-la CONTRATANTE los Proyectos Ejecutivos y
cronogramas de las obras e instalaciones comprometidas.

El plazo maximo para su presentacion es de tres (3) meses calendario, contados desde la firma
del presente Contrato.
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Conjuntamente con el Proyecto Ejecutivo, debera presentarse a aprobacion de la
CONTRATANTE, las memorias constructivas, de especificaciones y de calculo de todos
los componentes involucrados asi como la indicacion de las normas utilizadas.

Una vez cumplida la entrega de cada Proyecto Ejecutivo, el CONTRATANTE dispondra de
hasta treinta (30) dias calendarios para expresar su conformidad. En caso que la
CONTRATANTE efectie observaciones, el OPERADOR dispondra de un plazo adicional de
treinta (30) dias calendario para subsanarlas y entregar el documento reformulado.

En caso que EL CONTRATANTE no emita respuesta al OPERADOR dentro del plazo
s establecido en el parrafo inmediato anterior, el Proyecto Ejecutivo de que se trate se entendera
aprobado.

CLAUSULA 15. ENTREGA DEL AREA E INSTALACIONES.

El CONTRATANTE pondra a disposicién del OPERADOR, para su ocupacion, el area de la
Terminal de Graneles Sdlidos e instalaciones necesarias para la realizacion de los fines
previstos en el presente Contrato. La entrega de dicha area e instalaciones se hara constar en
el Acta de Toma de Posesidn Parcial del Operador y en el Acta de Toma de Posesion Definitiva
del Operador, segin se definen en el presente Contrato, que al efecto se suscriban en los
términos ya sefialados. Previamente, deberd levantarse un inventario detallado de los bienes
que abarca dicha entrega, mismo que debera ser aprobado por las Partes y sera de caracter
vinculante en todo lo que respecta a los bienes objeto del Contrato. Copia del inventario
acordado por las PARTES se agregara como anexo al Acta de Toma de Posesion Parcial o
Definitiva del Operador.

CLAUSULA 16. OBRAS E INSTALACIONES QUE EL CONTRATANTE PONDRA A DISPOSICION DEL
OPERADOR .

Las obras e instalaciones que la CONTRATANTE pondra a disposicion del OPERADOR se
especifican de modo enunciativo a continuacion:
I Muelles: cuatrocientos quince metros lineales (415 m), incluye muelle actual mas
ampliacion una vez concluidas la Obra del Constructor.
I Explanada urbanizada: cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta metros cuadrados (44,580)
m2

Bolardos y defensas.
[ Acceso vial.
[ Conexiones de servicios de abastecimiento, energia eléctrica, saneamiento.
\ Edificaciones existentes que al efecto determine el CONTRATANTE, en el area de
operacion asignada.
| Las obras e infraestructura necesaria en cumplimiento al cédigo PBIP

CLAUSULA 17. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL OPERADOR. EXENCION DE RESPONSABILIDAD A
FAVOR DEL CONTRATANTE.

17.1 Los servicios objeto de este Contrato que se presten en la Terminal de Graneles Sélidos
seran responsabilidad del OPERADOR.

17.2 La CONTRATANTE en ningln caso sera responsable de las obligaciones contraidas por
el OPERADOR, ni de los dafios y perjuicios causados por éste a terceros; incluidas las
responsabilidades de orden laboral que al efecto pesen sobre el OPERADOR, las cuales nacen
a partir del inicio de la gestion del OPERADOR o del inicio de cualquier contratacién que éste
realizare en tal sentido.

17.3 La CONTRATANTE estara exenta de responsabilidad por eventuales siniestros que
ocurran en el area de la Terminal de Graneles Sélidos, zonas adyacentes y areas de influencia,
cuando dichos siniestros fueren ocasionados directa o indirectamente por el OPERADOR, su
personal o subcontratistas. Para tal efecto el OPERADOR debera contar con las Pdlizas
requeridas en el presente Contrato, especificamente en la Clausula 26.
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17.4 Ni el OPERADOR ni la CONTRATANTE seran responsables entre si por ninguna falla,
demora o interrupcion en la ejecucién de sus obligaciones individuales, debido a casos fortuitos
o de fuerza mayor, debidamente comprobado, o acto o estado de guerra o emergencia publica
decretada oficialmente.

17.5 La Terminal de Graneles Sdlidos sera publica, en el sentido de que el OPERADOR estara
obligado a prestar los servicios a su cargo a todos los usuarios que los soliciten, en las
condiciones legales y contractuales que se fijen. No obstante lo anterior, el OPERADOR
podra realizar Contratos Especiales con determinados usuarios en funcion de traficos
asegurados o servicios regulares, lo que notificara ala CONTRATANTE.

17.6 El OPERADOR ser4 responsable de la seguridad, el buen orden, la vigilancia y la limpieza
de la Terminal de Graneles Sélidos, asi como del cumplimiento de las disposiciones de caracter
general y especifico existentes o que se dicten en el futuro, todo de conformidad con las Leyes
Aplicables.

17.7 A partir de la entrada en vigencia del CONTRATO, el OPERADOR respondera ante los
dafios de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las actividades puestas a su
cargo, se ocasionaren al medio ambiente 0 a terceros; a menos que sean exclusivamente
imputables a eventos de fuerza mayor o medidas de autoridad dispuestas por la
CONTRATANTE u otras entidades publicas con competencias atribuidas en lo que atafe
al cumplimiento de actividades previstas en este CONTRATO.

17.8 El OPERADOR sera solidariamente responsable con sus Subcontratistas por cualquier
dafio a terceros causado por éstos en cumplimiento de sus obligaciones contractuales
asumidas respecto del OPERADOR; no disminuyendo ni limitandose su responsabilidad por la
contratacion de pdlizas de seguro.

17.9 EL OPERADOR deber4 mantener indemne a la CONTRATANTE frente a las acciones,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros, incluyendo las de
cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la CONTRATANTE, que surjan
como consecuencia directa de actos, hechos u omisiones del OPERADOR en Ia ejecucion del
CONTRATO.

17.10 En sus relaciones con el personal, el OPERADOR debera ajustarse a las normas
laborales vigentes en la Republica de Honduras. Con relacién a los trabajadores de la Empresa
Nacional Portuaria o de cualquier otro tercero, que fuesen contratados por el OPERADOR, la
Empresa Nacional Portuaria o el tercero de que se trate seran las Unicas responsables por el
pago de prestaciones laborales, beneficios adquiridos, o cualquier otra obligacion que
corresponda a dichos trabajadores hasta antes de su contratacién por el OPERADOR,
incluyendo cualquier otra obligacién proveniente de la aplicacién de leyes de seguridad social,
pensiones u otras disposiciones que le resulten aplicables. Asimismo, la Empresa Nacional
Portuaria o el tercero que se trate, seran responsables del pago de cualquier obligacion o
beneficio laboral que corresponda a sus trabajadores que no fuesen contratados por el
OPERADOR La obligacion establecida en el presente apartado resulta también aplicable al
personal de la Empresa Nacional Portuaria o de cualquier otro tercero que reclame la
naturaleza juridica de su prestacion de servicios y considere que debié ser trabajador
dependiente; siempre que dicho personal cuente con una decision judicial firme a su favor.

A estos efectos, y de conformidad con lo previsto en el Articulo 4 del Decreto Legislativo
Nomero 82-2012, LAS PARTES acuerdan que la responsabilidad laboral o de cualquier otra
indole que se derive de las contrataciones laborales o de servicios de los empleados y/o
profesionales que prestaban servicios a la ENP ylo terceros vinculados a la Terminal de
Graneles Sélidos de Puerto Cortés, sera en todo momento responsabilidad exclusiva de la ENP
ylo del tercero de que se trate; no constituyendo el presente Contrato aceptacion de dicha
responsabilidad por parte de la CONTRATANTE ni del OPERADOR.

CLAUSULA 18. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS BIENES AFECTOS AL CONTRATO DE OPERACION

18.1 El OPERADOR esta obligado, a partir de la Toma de Posesion Parcial y Definitiva del
Operador, respectivamente segln las areas que en las Actas se sefnale, de los bienes que
conforman la Terminal de Graneles Soélidos, y durante todo el plazo de vigencia del
CONTRATO, a la vigilancia y cuidado de los bienes afectos al CONTRATO, asi como a realizar
las actividades necesarias para preservar su estado y naturaleza; se refiere esta obligacién a
las actividades que comprenden el mantenimiento rutinario, periédico y de emergencia y, en
general, todos aquellos trabajos necesarios para mantener el estado de conservacion
correcto  y la operatividad de dichos bienes, evitando que tales actividades produzcan
impactos ambientales negativos. El OPERADOR debera entonces conservar en buen estado
los bienes, areas, instalaciones y equipamiento afectados al Contrato y los que a lo largo del
plazo contractual se adicionaren al mismo, incluso abarcando el punto de vista estético y
decorativo, en relacion al equipamiento y mobiliario, 4reas, instalaciones, construcciones, vias y
demas bienes inmuebles de la Terminal de Graneles Sdlidos; aplicando las medidas
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correspondientes de acuerdo con su programa de mantenimiento y estandares de la industria
portuaria internacional, para asegurar su operacion normal y la prestacion continua y segura de
servicios a los usuarios.

18.2 Los gastos de mantenimiento del equipamiento, instalaciones complementarias y la
conservacion de todos los bienes de la Terminal de Graneles Sélidos, exceptuando el
mantenimiento del edificio construido por la CONTRATANTE, la infraestructura de la linea de
atraque vy los veintidés punto veinte (22.20) metros aledafios, seran de cargo del OPERADOR,
durante la vigencia del Contrato.

18.3 La preservacion de los bienes en cuestion comprende también la realizacion de las
mejoras necesarias y Utiles que éstos requieran, de conformidad con los niveles de servicio
exigidos. En todas estas actividades el OPERADOR procurara tanto utilizar tecnologias de
conocida efectividad, asi como la introduccién de nuevas tecnologias.

18.4 El OPERADOR respondera especialmente de no permitir modificaciones a los limites de
las instalaciones que conforman la Terminal de Graneles Sdlidos, de manteneria libre de
ocupantes y de no admitir el depdsito de materiaies ajenos a la construccion o a la operacion
de la Terminal de Graneles Sélidos.

18.5 El OPERADOR tendra también la obligacién de reponer a su costo, los bienes afectados
al CONTRATO que, siendo parte de sus recursos operativos, no hayan sido sustituidos por
otras obras, instalaciones, equipamientos, herramientas o implementos de cualquier naturaleza,
que tenga la obligacién de sustituir de conformidad con el Proyecto Ejecutivo y sus
modificaciones.

18.6 El OPERADOR no sera responsable de cualquier reclamo o recurso de terceros sobre 10s
bienes afectados al CONTRATO, por hechos ocurridos antes de que el OPERADOR haya
tomado posesion de los mismos.

18.7 EI OPERADCR sera responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a los
espacios fisicos y bienes reversibles que formen parte de la Terminal de Graneles Sélidos y
estuvieren a su cargo, desde la fecha en que hubiera tomado posesion fisica de los mismos, ya
sea por ocupacion, adquisicién, incorporacion o construccion de los mismos, segun fuere el
caso, excepto los derivados del deterioro normal por obsolescencia de los mismos. El
OPERADOR no sera responsable cuando dichos dafos, perjuicios o pérdidas tuvieren origen
en vicios existentes, visibles u ocultos, con anterioridad a la fecha en que el OPERADOR
hubiera tomado posesion fisica de los mismos. En tales casos, la responsabilidad de la
CONTRATANTE o especificamente de la ENP cesara transcurridos 5 (cinco) afios contados a
partir de la fecha en que el OPERADCR hubiera tomado posesion fisica de los bienes de que
se trate; luego de transcurrido dicho término, el OPERADOR sera responsable aun de
aquellos dafios, perjuicios o pérdidas que hubieren tenido origen con anterioridad a su
entrega al OPERADOR, con excepcion del muelle y los patios construidos por la
CONTRATANTE, los cuales siempre seran responsabilidad de esta dltima..

18.8 Los bienes inmuebles por naturaleza o destino, que se construyan o adquieran por el
OPERADOR en el marco de sus obligaciones bajo este Contrato, y que se afecten al
cumplimiento del Contrato por parte del OPERADOR, una vez incorporados, se consideraran
plenamente como bienes inmuebles de la Terminal de Graneles Sdlidos y, por ende, su
propiedad se registrara a nombre del CONTRATANTE o de quien éste determine al momento
de su reversion. Su registro y los costos derivados del mismo serdn-de cuenta de la
CONTRATANTE, siempre que éste hubiere aprobado previamente y por escrito.

18.9 Los bienes y derechos recibidos de la CONTRATANTE por el OPERADOR para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, no podran ser enajenados, hipotecados,
prendados o sometidos a gravamenes de ninguna especie por el OPERADOR. Los bienes
muebles incorporados a la Terminal de Graneles Sdlidos por el OPERADOR podran ser
gravados por éste, previa notificacion a la CONTRATANTE vy bajo el entendido que el
OPERADOR se compromete a garantizar la continuidad de los servicios que debe prestar
conforme el presente Contrato.

18.10 El OPERADOCR tendra el derecho de uso y disfrute de los bienes y activos que se
incorporan al CONTRATO, asi como el ejercicio de los derechos que sean necesarios para que
cumpla con las obligaciones a su cargo establecidas en este CONTRATO vy las Leyes
Aplicables.

18.11 Extinguido el CONTRATO, el OPERADOR revertira los bienes que correspondan a la
CONTRATANTE en la forma que se establece especificamente en este CONTRATO.

CLAUSULA 19. SERVIDUMBRES Y ACCESO A LAS INSTALACIONES

19.1 EI OPERADOR esta obligado a respetar las servidumbres para instalaciones y de paso
existentes y las que fueren necesarias y dispuestas por la CONTRATANTE para el adecuado
funcionamiento de las actividades portuarias. En todo caso estas servidumbres no deberan
afectar el normal desarrollo de la actividad del OPERADOR, para lo cual se podra negociar con
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la CONTRATANTE el ajuste y trazas alternativas de dichas servidumbres para que, no
dejando de respetarlas, se logre la mejor distribucion fisica de la TERMINAL y la menor
afectacion operativa del OPERADOR.

19.2 El OPERADOR debera permitir permanente y gratuitamente el ingreso y egreso de
personas, vehiculos y carga, que cuenten con la correspondiente autorizacion expresa de la
CONTRATANTE, para la circulacién por areas o Bienes Comunes que crucen o se encuentren
en el recinto de la Terminal de Graneles Sélidos o para el normal funcionamiento de otras
terminales existentes o a desarrollarse por la CONTRATANTE, y de las instalaciones de
instituciones publicas hondurefias a emplazarse en el espacio de la Terminal de Graneles
Solidos. Por razones justificadas que afecten la seguridad, eficiencia o costos de su operacion,
el OPERADOR podra negarse a permitir la circulacion de personas, bienes y vehiculos, en
cuyo caso formulara las alternativas procedentes, mismas que deberan ser coordinadas con la
CONTRATANTE o quien ésta designe.

19.3 El OPERADOR deberd permitir y facilitar cuantas veces sea necesario a las
autoridades aduaneras el acceso y transito a las instalaciones de la Terminal de Graneles
Solidos para el control de mercancias y bienes en las zonas portuarias, a cuyo efecto, dichas
autoridades acordaran con EL OPERADOR los horarios y condiciones que permitan un eficaz
cumplimiento de sus objetivos en condiciones de seguridad.

19.4 De la misma manera, debera permitir y facilitar el acceso y circulacion de los funcionarios
de la CONTRATANTE y entidades publicas hondurefias competentes en general, tales como
Capitania de Puerto, Policia, Servicios de Seguridad Antiterroristas o Antidrogas, Fuerza Naval
en sus Servicios de Seguridad Maritima y Guardacostas, Migracion, Salud, Salubridad
Humana, Animal o Vegetal; para el cumplimiento de sus funciones en areas portuarias, a cuyo
efecto, dichas autoridades acordaran con EL OPERADOR los horarios y condiciones que
permitan un eficaz cumplimiento de sus objetivos en condiciones de seguridad.

19.5 Para el efecto, la CONTRATANTE debera suministrar al OPERADOR un detalle
actualizado de las entidades y, concretamente de las personas de éstas autorizadas a acceder
a las instalaciones de la Terminal de Graneles Sélidos, con la indicacion de las actividades y
funciones que desempenaran y los momentos y plazos en que deberan permanecer en el
recinto de la Terminal de Graneles Sélidos, salvo en aquellos casos en que por motivos de
fuerza mayor no pueda planificarse con suficiente antelacion la visita en cuestién. El
OPERADOR podra establecer el sistema de identificacién y las seguridades pertinentes y todos
quienes accedan al recinto, sin excepcién, estaran obligados a cumplir con las formalidades y
procedimientos de dicho sistema, sin que las mismas impliquen obstaculos a la gestion y
normal desenvolvimiento de las responsabilidades de las personas autorizadas.

19.6 En todo caso, salvo en situaciones en las que se investiguen posibles incumplimientos o
delitos de responsables o empleados del OPERADOR o de personas relacionadas o
contratadas por ella, las entidades y funcionarios publicos actuaran en forma coordinada con
ésta y procuraran por todos los medios posibles no entorpecer el normal desarrollo de sus
operaciones.

CLAUSULA 20. CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES.

20.1 EI OPERADOR sera el responsable de la gestion de los residuos, vertidos accidentales y
limpieza de las instalaciones, incluyendo la linea de atraque y posibles vertidos al ' mar que se
produzcan como resultado de las actividades a su cargo en los términos del Contrato.

20.2 El OPERADOR remitira anualmente a la CONTRATANTE, el programa anual de
mantenimiento cumplido en el afo inmediato anterior y el detalle técnico explicativo del mismo.
Asimismo, hara llegar con la antelacion acordada el programa anual de mantenimiento. para
el conocimiento y comentarios del CONTRATANTE. En su caso LAS PARTES podran
acordar modificaciones a dichos programas.

20.3 El OPERADOR estara obligado a conservar en buen estado, incluso desde el punto de
vista estético, las edificaciones, las areas pavimentadas y demas instalaciones fijas o moviles,
asi como velar por las adecuadas condiciones de higiene, de seguridad y de preservacion del
medio ambiente. En caso de no hacerlo, el CONTRATANTE, previa comunicacién al
OPERADOR en la que lo prevenga, podra ordenar la realizacion de cualesquiera acciones ©
de las obras de prevencion y conservacion necesarias, con cargo al OPERADOR.

CLAUSULA 21. INFORMACION A PRESENTAR

El CONTRATANTE, durante la ejecucién del Contrato podra exigir al OPERADOR toda la
documentacién e informacion necesaria para controlar las operaciones que se realizan en el
area objeto del Contrato, asi como realizar otros controles que entienda convenientes conforme
a las Leyes Aplicables y el Contrato.



El OPERADOR queda obligado a proporcionar al CONTRATANTE o al tercero que este
designe, la informacién que se detalla a continuacion durante todo el periodo de vigencia del
Contrato:

a) Informe mensual, durante la etapa de construccién y operacion, del listado de equipos,
incluyendo las horas trabajadas por cada uno de ellos.

b) Informe anual de cumplimiento del plan de mantenimiento.

c) Informe anual de cumplimiento de las normas de calidad.

d) Documentacion estadistica mensual de carga movilizada y buques. La informacién sobre los
rendimientos y estadisticas portuarias (debera entregarse en un formato electronico).

El OPERADOR debera presentar esta informacion recogida en un informe que se entregara
mensual o anualmente, segln sea el caso, en el formato que se definird por LAS PARTES.
Este informe sera enviado al CONTRATANTE dentro de los primeros quince dias del mes o del
afo que corresponda.

El CONTRATANTE podra disponer, a su costo, auditorias técnico-operativas o
econémico’ financieras de la actividad del OPERADOR. Asimismo, el CONTRATANTE se
reserva el derecho de efectuar periodicamente o cuando estime oportuno, el control de uso y
estado de equipos e instalaciones, a cuyo efecto debera notificar oportunamente al
OPERADOR, de la realizacion de las auditorias mencionadas, con al menos diez (10) dias
habiles de anticipacion.

De constatarse situaciones referentes al mantenimiento de equipos e instalaciones que afecten
el normal desarrollo de las actividades provocando problemas o interferencias graves dentro o
fuera de la terminal, se comunicaran por escrito al OPERADOR, quien debera iniciar las
acciones tendentes a corregirlas.

CLAUSULA 22. CONDICIONES DE GESTION DE LA TERMINAL.

Las condiciones de gestion estan reflejadas en el Reglamento de Explotacion y el Reglamento
Tarifario, los cuales se incorporaran a este Contrato, a mas tardar treinta (30) dias calendario
previo al Inicio de la Gestion, mismos que forman parte integrante del presente Contrato.

Ambos documentos seran revisados por las Partes a lo largo de la vida del Contrato sujeto a lo
dispuesto a las Leyes Aplicables.

CLAUSULA 23. REGIMEN AMBIENTAL

23.1 Principio General: EI OPERADOR se encuentra obligado a cumplir con todas las
disposiciones de la legislacion ambiental hondurefia y acatar lo dispuesto por las autoridades
publicas hondurefias competentes en materia de proteccion y conservacion del ambiente. Las
obligaciones en cuestion no se restringen al area de la Terminal de Graneles Sdlidos que
operara, sino que incluyen también cualquier area aledana en la cual el OPERADOR tenga
influencia directa de cualquier tipo.

El OPERADOR declara conocer la legislacion vigente en materia ambiental, obligandose a
cumplir con dichas normas como componente indispensable de su gestion ambiental,
implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo apropiado en‘las areas que
integran la Terminal de Graneles S¢lidos, considerando aquéllas relacionadas con €l manejo de
residuos sdlidos y residuos solidos peligrosos, manejo de materiales peligrosos, uso de agua,
vertimiento de agua y residuos liquidos, ruido, calidad de agua, calidad de aire, consumo de
hidrocarburos, zonificacion, entre otros aspectos ambientales regulados por la legislacion
aplicable.

23.2 Sistema de Gestion Ambiental: EIl CPERADOR debera, una vez iniciada la gestion de la
Terminal de Graneles Sélidos, implementar un Sistema de Gestion Ambiental reconocido
internacionalmente y que pueda estar sujeto a auditoria 'y certificacion por parte de una
institucion o entidad autorizada para tal efecto. El plazo para la implementacion y certificacion
del sistema de gestién ambiental es de 2 (dos) afios con posterioridad a la Fecha de Inicio aqui
prevista.

23.3 Responsabilidad: El OPERADOR no sera résponsabie de la contaminacion o impactos
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ambientales existentes al momento de la suscripcion del Contrato en las instalaciones que
integran la Terminal de Graneles Sdlidos ni su drea de influencia. Para determinar las
condiciones ambientales en que el OPERADOR recibe la gestion de la Terminal de Graneles
Solidos, se estard a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental vigente, y en el
diagnostico ambiental de la situacion actual, mediante identificacion y evaluacion de los
impactos sobre el entorno, a realizar por LAS PARTES previo a la Entrega y Recepcion de la
Terminal de Graneles Solidos, por medio del reconocimiento de las instalaciones, materiales,
recursos y procesos que tienen lugar en el mismo, asi como la caracterizacion del medio fisico,
biético y socioecondmico en el que se insertan.

El OPERADOR sera responsable de los dafios de cualquier naturaleza, que con ocasion de la
gestion de la Terminal de Graneles Sélidos y las inversiones que para dichos efectos debe
realizar, se ocasionen al medio ambiente o a terceros, a menos que sean exclusivamente
imputables a medidas de autoridad posteriores a la suscripcion del CONTRATO o a terceros.
Por ello, el OPERADOR tomara todas las medidas necesarias para proteger el medio
ambiente en las areas asignadas a sus actividades, y limitar los eventuales danos y molestias a
las personas y propiedades que resulten de la contaminacién y otros resultados perjudiciales al
ambiente por las obras y los servicios que debe prestar en virtud de lo previsto en este
Contrato. El OPERADOR sera solidariamente responsable con sus subcontratistas ante
cualquier dafio ambiental causado como resultado directo de su operacion en el area de
influencia de la Terminal de Graneles Sélidos, que abarcara el area del recinto portuario.

23.4 Informacién: El OPERADOR estara obligado a notificar por escrito a la CONTRATANTE,
dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir de la ocurrencia, de cualquier evento que
haya causado un impacto negativo y trascendente en el medio ambiente. Esta notificacion
debera contener una descripcion detallada del hecho suscitado y el impacto que éste ha
generado, las razones del mismo, las medidas que se tomaran para corregirlo, el tiempo
requerido para ello y las medidas que utilizaran para prevenir que vuelva a ocurrir. Asimismo
informara a la CONTRATANTE de los efectos del impacto ocurrido, sean permanentes o no,
proponiendo un plazo tentativo para la mitigacion del mismo, en su caso, el cual quedara a
aprobacion de la CONTRATANTE.

CLAUSULA 24. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El OPERADOR debera garantizar el cumplimiento del Contrato mediante Garantia Bancaria o
fianza por la suma de Dos Millones de Délares Estadounidenses (U$S 2,000,000.00), durante
la etapa de ejecucion y suministro de equipos y de las obras (la Primera Garantia de
Cumplimiento de Contrato); y después durante la vida del Contrato de Dos Millones Dolares
Estadounidenses U$S 2,000,000.00 (Segunda Garantia de Cumplimiento de Contrato).

La Primera Garantia de Cumplimiento de Contrato que estara vigente durante la etapa de
ejecucion de las obras servira para garantizar los procesos de la ingenieria, apertura de obra,
preparacion del terreno, la obra en si misma, las recepciones parciales, la recepcion final, el
mantenimiento parcial y total de las infraestructuras realizadas, sin perjuicio de las obligaciones
emanadas por vicios de construccion; la misma podra ser sustituida por la Segunda Garantia
una vez que el OPERADOR reciba la -autorizacion del CONTRATANTE y éste hubiese
aprobado las obras ejecutadas y el suministro a su satisfaccion. La Primera Garantia debera
ser presentada como maximo treinta (30) dias antes del Inicio de Gestion del Operador. La
Segunda Garantia sera presentada una vez que sé complete la etapa de ejecucion de obras y
suministro de equipos; sera devuelta la Primera Garantia contra la presentacion de la Segunda
Garantia.

Es entendido por LAS PARTES que la Segunda Garantia podra ser revisada conjuntamente
luego de transcurridos cinco (5) afios a partir del Inicio de la Gestion del OPERADOR.

La fianza o garantia debera establecer que la misma es ejecutable a simple solicitud del
CONTRATANTE indicando que el OPERADOR ha incumplido los términos del Contrato. EIl
OPERADOR debera someter a la aprobacion de El CONTRATANTE o a quien este designe de
los términos y condiciones de la fianza o garantia previa a ser entregada.

Sin perjuicio de lo anterior, la ejecucion de cualguier monto de cualquier garantia otorgada por
el OPERADOR requiere gue previamente: (i) la CONTRATANTE haya notificado al
OPERADOR el incumplimiento de que se trate; (ii) haya fenecido el plazo razonable que
corresponda para que el OPERADOR subsane el incumplimiento; v (iii} el incumplimiento haya
sido declarado firme, conforme a lo sefialado en el primer parrafo de la clausula inmediata
siguiente del presente Contrato.
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CLAUSULA 25. EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La CONTRATANTE podra hacer efectiva, total o parcialmente, la Garantia de Cumplimiento de
Contrato (sea la primera o la segunda garantia) ante cualquier incumplimiento del OPERADOR,
una vez declarado firme, de las obligaciones a su cargo de acuerdo a lo dispuesto en este
Contrato. Es entendido por las partes que la firmeza del incumplimiento se adquiere cuando se
agotare el periodo de subsanacion aqui previsto sin que el OPERADOR hubiere subsanado el
incumplimiento a satisfaccion de la CONTRATANTE. En especial, y sin que la enumeracion
que sigue tenga caracter limitativo, se considerara como motivo suficiente para proceder a la
ejecucién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, el incumplimiento de las siguientes
obligaciones:

i. Indemnizaciones debidas a la CONTRATANTE por dafos y perjuicios derivados de

algun incumplimiento del Contrato.

ii. Abono del canon establecido en el Contrato.

iii. Multas en mora, y la indemnizacion que conlleve eventualmente la terminacion del
Contrato por incumplimiento del OPERADOR, hasta el valor del perjuicio causado,
sin que ello signifique restriccion: (i) para que la CONTRATANTE se resarza
integralmente de los perjuicios causados por la terminacién culpable del Contrato: ii)
para que la CONTRATANTE sea reembolsada del crédito que a su favor pudiere
emerger de la liquidacion final.

iv. El costo del mantenimiento y renovacién de los seguros exigidos en el Contrato.

V. Las compensaciones pecuniarias adeudadas a la CONTRATANTE por cualquier
causa, siempre y cuando encuentren amparo en las normas del Contrato.

Vi. El pago de las obras y provisiones comprometidas por el OPERADOR en el marco

del desarrollo del Contrato, cuando ellas no hubiesen sido satisfechas por el
OPERADOR, y la CONTRATANTE resolviese la terminacion de los
emprendimientos cubiertos por tales obligaciones, por si 0 por terceros con cargo al

OPERADOR.

vii. El incumplimiento de los parametros del gobierno societario requeridos para la
sociedad operadora en el presente Contrato.

viii. El pago de indemnizaciones adeudadas a terceros por dafios causados, derivados

de las actividades del Contrato, cuando los seguros por responsabilidad civil no
resulten suficientes para cubrirlos, o cuando las compafiias aseguradoras y/o el
OPERADOR no hiciere frente a las mismas

La Garantia de Cumplimiento de Contrato sera ejecutada, ya sea total o parcialmente, segun el
siguiente procedimiento:

A. La CONTRATANTE determinar4 por resolucion fundada y motivada la obligacion
pendiente, identificando las causas y montos comprometidos, respectivamente, vy
documentando las gestiones previas efectuadas, a los fines de lograr que el OPERADOR
cancele su obligacién o cumpla con cualquier obligacién de hacer o no hacer prevista en este
Contrato o en las Leyes Aplicables. '

B. La CONTRATANTE notificara dicha resolucion al OPERADOR en caracter de requerimiento
de pago cuando se tratare de obligaciones monetarias y requerimiento de cumplimiento de
obligacién no monetaria, cuando se tratare de una obligacién no monetaria, otorgandole al
OPERADOR un dltimo término de treinta (30) dias para subsanar el o los incumplimientos
notificados, salvo que se determinare un plazo mas amplio debido a las particulares
circunstancias del caso, ello bajo apercibimiento de ejecucién de la garantia. El plazo
consignado podréa ser prorrogado por Unica vez, por resolucion fundada de la CONTRATANTE,
Gnicamente a pedido del OPERADOR, donde se compromete a regularizar el cumplimiento de
sus obligaciones.

C. En caso de que el OPERADOCR no pagare la suma adeudada, la CONTRATANTE notificara
a la entidad financiera garante la ejecucion de la garantia, proporcionandole los antecedentes
formales del caso. En el caso, la entidad financiera garante debera liberar inmediatamente los
fondos reclamados, sin que resulte necesario efectuar ninguna tramitacion administrativa
adicional.

D. Los recursos o impugnaciones que se deduzcan contra la resolucion de la CONTRATANTE
que resuelva la ejecucion o contra los actos en que se fundamenta, no suspenderan la
exigibilidad de pago inmediato de la garantia, segun el procedimiento establecido.

Los reclamos economicos que invoque el OPERADOR contra la CONTRATANTE, por
cualquier causa, pretendiendo la compensacion de obligaciones o la alegacion de la ruptura
del equilibrio econdémico-financiero del Contrato, tampoco suspenderan la ejecucion y pago de
la garantia, ni podran ser objeto de compensacion respecto de las obligaciones pendientes de
pago, que dieron origen a la ejecucion.

El OPERADOR solo podré cuestionar la ejecucién de la garantia poniendo en marcha
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los mecanismos de resolucion de controversias previstos en este CONTRATO, sin que ello
implique suspension de la obligacion de pago. Si la resolucién que ponga fin al conflicto
favorece al OPERADOR, la CONTRATANTE debera reintegrar los montos efectivizados mas el
interés legal previsto en el Cédigo Civil de la Republica de Honduras, asi como los gastos y
costos injustamente causados al OPERADOR que deberan ser directos, comprobados y
efectivamente realizados.

CLAUSULA 26. SEGUROS.

A los efectos de disponer de las coberturas adecuadas de los seguros que seran necesarios
para las actividades que se desarrollaran en el area objeto del Contrato, tanto para el
CONTRATANTE como para el OPERADOR, a continuacién se detallan los Seguros que el
OPERADOR debera acreditar ante la CONTRATANTE, cuyas Pdlizas de Seguro deberan ser
acreditadas como maximo treinta (30) dias antes de la fecha de suscripcion del Acta de Toma
de Posesion Parcial del Operador.:

a. Seguro de responsabilidad civil.- A fin de cubrir dafios y/o perjuicios que eventualmente se
produjeran a terceros, incluyendo el dafo ambiental ylo ecolégico, en ocasion o como
consecuencia de los trabajos y/o operaciones a realizar de conformidad con este llamado, por
un monto no inferior a, por un valor de Cinco Millones de Délares de los Estados Unidos de
América (US$ 5,000,000.00).

b. Equipamiento y maquinaria.- El equipamiento y la maquinaria del OPERADOR sera cubierto
hasta el limite de su valor de reposicion contra todo riesgo, durante todo el plazo de ejecucion
de vigencia del Contrato, siendo modificable dicha cobertura segun se incorporen
paulatinamente los bienes a la Terminal.

Es entendido por LAS PARTES que el OPERADOR podra acreditar un Estudio de Riesgos
preparado por un experto en materia de seguros portuarios a fin de proponer coberturas y/o
montos asegurados distintos a los aqui sefialados. En tal caso, la CONTRATANTE gozara de
un término de veinte (20) dias calendario para manifestar su aceptacion de los lineamientos del
referido Estudio, en su caso procediendo LAS PARTES a suscribir un documento que
establezca las particularidades de las Pélizas de Seguro en los términos acordados, mismo que
se agregara como anexo y formara parte integrante del presente Contrato. En caso que el
OPERADOR no presente el Estudio de Riesgos o que resulte imposible llegar a un acuerdo
sobre dichos puntos, el OPERADOR debera acreditar las Pdlizas de Seguro en los términos
sefialados en la presente Clausula. La CONTRATANTE no podra rechazar el Estudio de
Riesgos presentado por el OPERADOR, sino con base en otro estudio llevado a cabo por la
CONTRATANTE con un experto en materia de seguros portuarios, que el OPERADOR podra
rechazar a su vez. Al momento de Inicio de Gestion del OPERADOR, éste debera haber
acreditado las Pélizas de Seguro requeridas en éste Contrato,-por lo cual de no llegarse a un
acuerdo sobre el Estudio de Riesgos referido, el OPERADOR debera-rendir las Pdlizas de
Seguro de conformidad con los lineamientos de la presente clausula, pudiendo seguidamente
someterse al mecanismo de solucidn de controversias previsto en el presente Contrato.

Es también entendido por LAS PARTES que las coberturas y montos asegurados de las
Pélizas de Seguro requeridas, podran ser‘revisadas de tiempo en tiempo, en forma conjunta
durante la vigencia del Contrato.

CLAUSULA 27. TRIBUTOS Y CONSUMOS.

Sera por cuenta y cargo del OPERADOR el pago de todos los tributos que graven la actividad
de la operacion de la Terminal de Graneles Sélidos objeto de este Contrato y de las actividades
complementarias derivadas de la actividad portuaria, incluyendo los impuestos y tasas
estatales y municipales.

Asimismo seran de su cargo todos los ccnsumos en los que incurra, particularmente
los correspondientes a servicios telefonicos, telematicos, tasa de saneamiento y otros previstos
en las Leyes Aplicables.

Sera responsabilidad del OPERADOR el costo de los consumos de energia eléctrica y/o agua
potable a suministrar por terceros. 1

Aquellos servicios que de forma directa o indirecta fueren prestados por el CONTRATANTE al
OPERADOR, solicitados o autorizados por este Ultimo, seran cargados al OPERADOR
mensualmente o con la periodicidad que acuerden LAS PARTES.
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CLAUSULA 28. REGIMEN DE CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

28.1 El control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el OPERADOR de acuerdo
con lo previsto en este Contrato estara a cargo de la CONTRATANTE y/o quien ésta determine,
lo cual se acepta expresamente por el OPERADOR en el acto de suscribir el presente Contrato.
En consecuencia, todas las disposiciones de este Contrato que reconocen a la
CONTRATANTE la potestad de realizar controles, cualquiera fuere su tipo, sobre las
actividades a cargo del OPERADOR se entenderan aplicables en los mismos términos vy
condiciones, con independencia de que su ejercicio se lleve a cabo directamente por la
CONTRATANTE o por uno o mas terceros actuando por cuenta de ésta, lo cual se encuentra
en consonancia con lo previsto en el ya referido Contrato de Fideicomiso que expresamente
faculta a la CONTRATANTE a contratar terceros que coadyuven en la supervision y
administracion de la operacion portuaria. El ejercicio de las referidas atribuciones de control
sera desarrollado sin perjuicio de las competencias especificas atribuidas a diferentes
entidades publicas con atribuciones aplicables, de acuerdo a la normativa vigente.

28.2 La CONTRATANTE, y/o elllos terceros que designe, dispondra de las mas amplias
facultades de fiscalizacion y control respecto de las actividades a cargo del OPERADOR en lo
relacionado con este Contrato, asi como sobre los bienes, obras, e instalaciones afectados a la
ejecucion de las actividades objeto del mismo; particularmente respecto a:

a) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad.

b) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad y los niveles de servicio
requeridos.

c) Revisar los indicadores de gestion, las estadisticas, asi como toda informacion
entregada por el OPERADOR.

d) Verificar la presentacion de los Estados Financieros auditados del OPERADOR de
forma anual y los Estados Financieros semestrales no auditados que debera presentar
el OPERADOR a la CONTRATANTE.

e) Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspectos juridicos y administrativos y, en
general, cualesquiera otros que emanen del presente Contrato;

f) Fiscalizar y velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente, especialmente la
relativa a las normas operativas, y las normas ambientales.

g) Dictar ordenes e instrucciones para el cumplimiento del Contrato, lo cual se debera
materializar a través de “Instrucciones u ordenes al OPERADOR”, que deberan ser
emitidas mediante comunicacion oficial a sus oficinas.

28.3 El ejercicio de las funciones de control, que, en virtud de este Contrato, corresponda
cumplir por la CONTRATANTE, en ningin caso estard sujeto a autorizaciones, permisos o
cualquier manifestacion de voluntad del OPERADOR. La CONTRATANTE estara obligada a
realizar las inspecciones y revisiones, sin poner en riesgo la operacion portuaria bajo ninguna
circunstancia, sin causar dafos o perjuicios al OPERADOR o a terceros y en la mejor forma y
horario que no entorpezcan o dificulten, la ejecucion de las obligaciones a cargo del
OPERADOR. La CONTRATANTE se obliga a que su personal o los terceros que contrate para
fines de supervision o control cumplan con las normas de seguridad aplicables y los protocolos
de operacion vigentes en la Terminal de Graneles Sélidos.

Todas las actividades de control que lleve a cabo la CONTRATANTE por si o por conducto de
terceros, se llevaran a cabo a su costo y riesgo, por lo que en ningin caso el OPERADOR sera
responsable de pagar el costo de dichas actividades o de los dafos y perjuicios que puedan
causarle a él o a terceros.

28.4 A los efectos de llevar a cabo los controles técnicos respecto de los proyectos de
rehabilitacién y mantenimiento de las obras, el OPERADOR designara un Responsable de
Control de Obra que actuara como contraparte designada por el OPERADOR a los efectos del
ejercicio de funciones de control por la CONTRATANTE. En similar sentido, para las
actividades de gestién operativa, el OPERADOR debera designar un Responsable de Control
de Servicios.

28.5 En cualquier caso la CONTRATANTE y los terceros que actlen por su cuenta deberan
actuar conforme a las reglas de razonabilidad, buena fe, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y
respeto del derecho del OPERADOR a preservar la confidencialidad de la informacion
correspondiente a sus operaciones técnicas, comerciales, econdmicas, financieras o de otra
naturaleza, en los términos de lo establecido en el Contrato y lo dispuesto por las Leyes
Aplicables.

LAUSULA 29. DEBER DE COLABORACION
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29.1 El OPERADOR, asi como sus accionistas, administradores, directores, representantes,
asesores y personal dependiente en general, estaran obligados a colaborar, en cuanto sea
posible, en las tareas de control que realice la CONTRATANTE en relacion con los actos o
hechos en los que hubiere participado o estado involucrado el OPERADOR.

29.2 El referido deber abarcara, entre otros:

a. Suministro de la informacion requerida que resulte pertinente en forma veraz,
suficiente, completa y oportuna;

b. No ocultar, modificar o hacer desaparecer informacion, elemento o medios de prueba
referentes a los actos o hechos investigados;

c. Permitir y facilitar al personal autorizado por la CONTRATANTE cuanto se requiera
para llevar a cabo actuaciones inspectoras;

d. Colaborar en cualquier forma que sea requerida con el personal de Ia
CONTRATANTE, a efectos de que ésta pueda cumplir, eficaz y eficientemente con sus
cometidos, no impidiendo ni obstaculizando sus tareas y acceso a personas,
informaciones o lugares.

Las obligaciones sefaladas en la presente clausula excluyen de manera expresa el gasto de
sumas de dinero adicionales a las requeridas para la presentacion de los Informes
contemplados en el presente Contrato.

29.3 | as acciones u omisiones de parte de las personas mencionadas en el inciso primero de
esta Clausula, que fueren contrarias a las disposiciones contenidas en el presente Contrato, o
bien, a requerimientos especificos de la CONTRATANTE basados en lo previsto en el mismo,
constituiran infracciones imputables al OPERADOR.

CLAUSULA 30. AMBITO Y AREAS BASICAS DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE CONTROL

Sin perjuicio de las acciones y obligaciones concretas establecidas en este Contrato y que se
deriven de los articulos del mismo, con caracter general no-taxativo, se establecen los
siguientes ambitos de control, con caracter general, que solo seran aplicables a las distintas
actividades portuarias llevadas a cabo por el OPERADOR al amparo del Contrato:

A. Aspectos legales y administrativos, que referiran, entre otros, alos siguientes:
Cumplimiento de la normativa aplicable al sector de operaciones portuarias y
actividades coligadas
Cumplimiento de los aspectos legales y administrativos del Contrato
Cumplimiento de obligaciones en materia de requisitos, condiciones,
procedimientos y plazos previstos para Ila tramitacion y obtencion de
autorizaciones, aprobaciones, permisos y habilitaciones necesarios para el
desarrollo de las actividades por parte del OPERADOR.
Cumplimiento de obligaciones en materia de requisitos, condiciones,
procedimientos y plazos previstos para la realizacion de comunicaciones a la
CONTRATANTE, rendicion de informaciones obligatorias de acuerdo con el
Contrato, respeto del marco de competencia y niveles de servicio a los usuarios;
entre otros aspectos.

B. Aspectos técnicos e inversiones, que referiran, entre otras, a las siguientes cuestiones:
Cumplimiento del cronograma de inversiones: obras, instalaciones y equipos.
Aprobacién de los Proyectos Ejecutivos y disefios y de sus modificaciones
Ejecucion de las obras.
Aprobacion de las obras ejecutadas.
Aprobacién de las especificaciones técnicas de los equipos
Supervision del mantenimiento de equipos.
Supervisién de la conservacion de obras e instalaciones.
| Inventarios peri6dicos de los activos afectos al Contrato.
C. Aspectos operativos y servicios portuarios, que referiran, entre otros, a los siguientes:
| Certificaciones de calidad, seguridad y ambientales.
Control estadistico de la productividad en los muelles y patios de la Terminal de
Graneles Solidos
Control estadistico de la ocupacion de la Terminal de Graneles Sélidos.
Servicios logisticos.

D.-Aspectos contables y societarios, que referiran, entre otros, a los siguientes:
Compromisos en materia de capitalizacion del OPERADCR en atencion a los
lineamientos previstos en las Bases de la Licitacion del Contrato
Registro en libros de comercio
Modificaciones de los paquetes accionarios
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Inventarios actualizados

E. Aspectos econdmicos, que referiran, entre otras, a las siguientes cuestiones:
Facturacion y aplicacion de las Tarifas
Conocimiento de la lista de Tarifas por los usuarios.
Encuestas a nivel de usuarios: agencias maritimas, armadores, consignatarios de
la carga, etc. -
Liquidacion mensual del canon variable a través de la informacion del sistema.
Control del mantenimiento de las condiciones exigidas en materia de garantias y
seguros del OPERADOR.

F. Aspectos ambientales, que referiran, entre otros, a los siguientes:
Obtencién de los permisos ambientales en cada ocasion en que ello sea requerido
Cumplimiento de las medidas y disposiciones establecidas en los permisos y/o
licencias ambientales emitidas en relacién a la Terminal de Graneles Solidos de
Puerto Cortés y aplicables al presente Contrato

G. Aspectos relativos a la seguridad, que referiran, entre otros, a los siguientes:
Mantenimiento de los estandares de seguridad para la Terminal de Graneles
Sélidos, las cargas y los buques bajo los criterios de la OMI y otros convenios
aplicables

CLAUSULA 32. INSPECCIONES

32.1 Como parte de sus potestades de control, la CONTRATANTE podra realizar
inspecciones al area de la Terminal de Graneles Solidos previa notificacion al OPERADOR
emitida con al menos dos (2) dias habiles de anticipacién, indicando el objeto, alcance y
responsable de la inspeccion correspondiente..

32.2 Los Inspectores de la CONTRATANTE, o que actuen en su nombre, se identificaran
adecuadamente y se entregara al responsable del local del OPERADOR en la que se lleven a
cabo las mismas, una copia del acto conforme al cual se ha dispuesto la inspeccion,
haciéndose constar en el mismo los motivos de las actuaciones y el objeto de las mismas.

Se elaborara el acta correspondiente, que sera suscrita por los inspectores actuantes y por el
representante del OPERADOR. Este ultimo podra hacer constar en el acta las manifestaciones
que estime conveniente.

CLAUSULA 33. INDICADORES DE DESEMPENO Y TABLAS DE RENDIMIENTOS

LAS PARTES acuerdan que de forma conjunta definiran los Indicadores de
Desempefio y Tablas de Rendimientos aplicables por tipo de carga para la operacion,
mismos que estaran definidos a mas tardar treinta (30) dias calendario antes de la
Toma de Posesién Definitiva del Operador. El documento en el que se hagan constar
dichos indicadores y rendimientos se agregara como anexo y formara parte integrante
del presente Contrato. Asimismo, el referido documento podra ser revisado de tiempo
en tiempo de forma conjunta durante la vigencia del Contrato.

CLAUSULA 34. EVALUACION ANUAL DE DESEMPENO

Sin perjuicio del continuo seguimiento del cumplimiento del Contrato, y en relacién con lo
previsto en la Clausula anterior, la CONTRATANTE procedera a realizar anualmente una
evaluacion integral sobre su desarrollo, a efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones del OPERADOR previstas en el Contrato en materia de desempefio.

CLAUSULA 35. INFORMES DEL OPERADOR

35.1 En el gjercicio de sus funciones, el OPERADOR debera entregar a la CONTRATANTE, la
informacion con que cuente y que se requiera para verificar el adecuado cumplimiento de las
obligaciones dimanantes del Contrato

35.2 La CONTRATANTE tendra acceso mediante sistemas informaticos, al sistema de gestién
portuaria del OPERADOR, al menos en materia de contenidos de los manifiestos de embarque,
listas de embargue y estado de inventario del almacenamiento portuario.

35.4 E| OPERADOR debera informar a la CONTRATANTE acerca de la identificacion de su
personal directivo y gerencial o equivalente, cada vez que se produzca un cambio en el mismo.
Este informe debera ser entregado dentro del plazo de diez (10) dias habiles de producido el
cambio.



35.5 El OPERADOR debera informar inmediatamente a la CONTRATANTE acerca de los
accidentes o de cualquier incidente del servicio ocurrido en el drea de la Terminal de Graneles
Sélidos, indicando sus efectos sobre |a infraestructura y sefalizacion y las medidas adoptadas
en primera instancia por el OPERADOR, para atacar posibles efectos negativos o de
indisponibilidad para los servicios.

35.6 El OPERADOR debera informar, tan pronto como se le presenten, los problemas que
surjan en la ejecucién del Contrato, asi como las medidas correctivas que adopte; lo cual no
obstara a la aprobacién por la CONTRATANTE de dichas medidas.

35.7 Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el OPERADOR debera entregar a la
CONTRATANTE, tan pronto como le sea posible y en todo caso no después de los plazos que
se indican, toda otra informacion de importancia relacionada con lo siguiente:

a. Cualquier litigio, recurso, demanda, disputa o accion significativa, anunciada o
interpuesto, con respecto a este Contrato y/o al area de la Terminal, incluyendo cualquier
alegacion relevante sobre violacion significativa a las normas legales, como por ejemplo las
normas del medio ambiente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al conocimiento
de los hechos.

b. Cualquier rechazo o amenaza de rechazo a otorgar, renovar o extender cualquier
autorizacién gubernamental significativa, o cualquier accién pendiente o que amenace
revocar o que pudiera afectar adversamente el otorgamiento, renovacion o extension de
cualquier autorizacion gubernamental con respecto al area de la Terminal, dentro de los
tres (3) dias habiles de conocido el inconveniente.

¢. Cualquier gravamen u obligacion, respecto de bienes y activos titularidad del
OPERADCR, dentro de dos (2) dias habiles de conocida la situacion

d. Cualquier evento que haya causado un impacto negativo y trascendente en el medio
ambiente, como maximo, dentro de los tres (3) dias hébiles contados a partir de la
ocurrencia del mismo.

35.8 En cualquier caso, la entrega de informacién a la CONTRATANTE por parte del
OPERADOR que, por causa de negligencia o dolo de parte de ésta, se presentare en forma
incompleta, o bien, que contenga errores o datos falsos, constituira una infraccién grave,
aplicandose el régimen sancionatorio previsto en el Contrato.

35.9 El OPERADOR debera implementar sistemas de control, medida y registro de todas sus
actividades debiendo almacenar la informacion obtenida por medio de hardware y software
apropiados, generando los indicadores de gestion y estadisticas adecuadas y necesarias para
el correcto control y ejecucion del CONTRATO, siendo responsable por la integridad, veracidad
y exactitud de cualquier informaciéon que entregue a la CONTRATANTE o cualquier otra
persona en relacion con las obligaciones que se contienen en este Contrato.

35.10 Toda la informacién proveniente del OPERADOR y/o de la CONTRATANTE, relacionada
con las ‘actividades y obligaciones a cargo del OPERADCR y/o de la CONTRANTE bajo el
Contrato, constituye Informacion Confidencial por lo que la parte que violare dicha
confidencialidad de forma injustificada sera responsable de los dafios y perjuicios que cause el
incumplimiento de esta obligacion a la otra parte; dicha obligacién permanecera vigente hasta
cinco (5) afios después de concluida la vigencia del Contrato.

CLAUSULA 36. SUBCONTRATACION

36.1 EI OPERADOR podra subcontratar las actividades puestas a su cargo en virtud de este
Contrato, sean de caracter principal o accesorias, conexas, derivadas o complementarias
de aquéllas; esta subcontratacion podra hacerse tanto con los accionistas integrantes del
grupo de control del OPERADOR, como con terceros en general.

36.2 En el caso de que la subcontratacion tenga lugar con terceros ajenos al grupo de control
del OPERADOR, sdlo podran subcontratarse tales actividades siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que la posibilidad de subcontratar no estuviere expresamente prohibida.

b) Que en el presente Contrato no se hubiere estipulado el caracter personalisimo de las
prestaciones a cargo del OPERADOR, en cuyo caso, las mismas deberan ser
ejecutadas materialmente y en forma directa por parte de éste. r

¢) Que en el caso de subcontratacion de parte 0 la totalidad de la operacién portuaria, €l
subcontratista acredite una solvencia, idoneidad, y experiencia suficiente, a juicio de la
CONTRATANTE, para el tipo de actividad a ejecutarse por su parte; debiendo ser
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previamente habilitado por las autoridades competentes para actuar como operador
portuario y prestar los servicios competentes, si fuere el caso en funcién del tipo de
actividades objeto de la subcontratacion.

36.3 A los efectos de la tramitacion de la solicitud de autorizacion correspondiente ante la
CONTRATANTE, solo en el caso del literal ¢) del numeral 36.2, se seguird el procedimiento
general previsto en este Contrato. En tal caso, los representantes del OPERADOR presentaran
su solicitud en la cual se debera identificar a la entidad que se subcontratara, especificarse las
actividades objeto de dicha subcontratacion, y acreditarse fehacientemente, a juicio de la
CONTRATANTE, la razonabilidad de la operacion, asi como que por la via de los precios o
componentes de la subcontratacion no se perjudican las finanzas, estabilidad y solvencia del
OPERADOR, ni los ingresos de la CONTRATANTE, ni los derechos de los usuarios.
Adicionalmente, dicha solicitud debera ir acompafiada de la siguiente documentacion:

a) Copia fiel del proyecto de Contrato a suscribirse entre el OPERADOR vy la entidad
SUBCONTRATISTA, asi como de cualquier otro documento complementario o anexo a
éste en el cual se establezcan las condiciones, términos o caracteristicas de la
operacion;

b) Declaracion jurada autenticada por notario emitida por los representantes de la
entidad SUBCONTRATISTA acreditando el efectivo cumplimiento de los requisitos
referidos en los literales precedentes;

¢) Informacién que acredite que el SUBCONTRATISTA esta autorizado para ejercer el
comercio en Honduras;

d) Informacion de caracter econémica, financiera, técnica, operativa, legal societaria del
SUBCONTRATISTA en lo que resulte compatible con las caracteristicas de la actividad
objeto de subcontratacion, de acuerdo a ‘o dispuesto en las bases del procedimiento
tendiente a la adjudicacién del CONTRATO DE OPERACION y haciendo especial
referencia a las obras, proyectos u operaciones en los que participé como contratista o
subcontratista, en Honduras o en el exterior, en los Ultimos cinco (5) afos,
acompanadas cada una de ellas del certificado o manifestacion de conformidad de parte
de sus comitentes; y

e) Si el SUBCONTRATISTA fuere una entidad extranjera, debera presentar un
certificado actualizado expedido por la autoridad competente del pais de origen que
acredite que la entidad SUBCONTRATISTA se encuentra legalmente constituida y que,
de conformidad con la legislacion de dicho pais, no existen restricciones o prohibiciones
para que dicha sociedad realice las operaciones de referencia en Honduras.

36.4 La CONTRATANTE dispondra de un plazo general de treinta (30) dias para resolver sobre
la solicitud planteada, y Gnicamente podra negarse a otorgar dicha autorizacién en aquellos
casos en que no se cumplan los requisitos y/o condiciones especificadas en esta clausula.

En caso de que la entidad subcontratista fuere extranjera, la autorizacion se otorgara bajo
condicién suspensiva de acreditarse, por parte de ésta, la constitucion de una sociedad o una
sucursal en Honduras, bajo los términos que prescribe el Codigo de Comercio, para la
ejecucion de las actividades de referencia. Mientras dichos extremos no se acrediten en forma
fehaciente a satisfaccion de la CONTRATANTE, Ila autorizacion para la
subcontratacién carecera de eficacia y, por tanto, dicha entidad no autorizara el acceso de la
entidad subcontratista a las instalaciones y bienes afectados al CONTRATO. Si no se
cumpliera el tramite requerido en el plazo improrrogable de 120 (ciento veinte) dias, se
considerara caducada la autorizacion de subcontratacion emitida.

36.5 Tratandose de subcontrataciones con accionistas integrantes del grupo de control del
OPERADOR o personas naturales o juridicas relacionadas, sblo sera necesario notificar a la
CONTRATANTE y acreditar el caracter mencionado de la subcontratista.

36.6 No obstante la subcontratacion de actividades comprendidas en el objeto del CONTRATO,
el OPERADOR sera, en todo momento, el tnico responsable del fiel y completo cumplimiento
del Contrato frente a la CONTRATANTE y, por ende, la subcontratacion de todo o parte de las
actividades comprendidas en el objeto del Contrato, no liberara al OPERADOR  de!
cumplimiento de ninguna de las obligaciones y responsabilidades asumidas en los términos del
mismo.

36.7 La CONTRATANTE estar4 facultada a ejecutar, en cualquier momento, procedimientos de
control tendientes a verificar el cumplimiento de lo previsto en el Contrato.

36.8 En caso de que el OPERADOR rescindiese o resolviera los contratos con alguno o
algunos de sus subcontratistas, debera notificar de inmediato a la CONTRATANTE y asumir
directa e inmediatamente la ejecucion de las actividades subcontratadas.

36.9 En ningln caso la CONTRATANTE sera responsable por las consecuencias derivadas de



los contratos que celebre el OPERADOR, quien debera dejar a la CONTRATANTE
expresamente indemne de dichas responsabilidades, lo cual debera especificarse en forma
expresa en los respectivos Contratos.

36.10 Los plazos previstos en los contratos que celebre el OPERADOR con sus subcontratistas
no podran superar, en ningan caso, los plazos fijados para el cumplimiento del CONTRATO.

36.11 La extincion o resolucion del Contrato, cualquiera fuere su causa, producira, de pleno
derecho, la de todos los contratos que hubiere celebrado el OPERADOR, siendo
responsabilidad de ésta la ejecucion de los actos necesarios que pongan fin a la
ocupacion, uso y explotacion de los bienes comprendidos dentro del area del Contrato por
parte de terceros; salvo los casos contemplados expresamente en el Contrato ylo sus
modificaciones como supuestos de posible mayor duraciéon. Dicha circunstancia debera
hacerse constar en forma expresa en los respectivos contratos suscritos por el OPERADOR
con sus subcontratistas; obligandose ésta expresamente a mantener indemne a la
CONTRATANTE respecto de cualquier reclamo que le efectie cualquier subcontratista por el
hecho de la extincion contractual.

36.12 No se reconocera en beneficio de los subcontratistas, derechos de ningun tipo en el area
del Contrato que puedan afectar o limitar la plena ejecucion de las obligaciones a cargo del
OPERADOR conforme a lo previsto en este Contrato, la disponibilidad del area y bienes
afectados al Contrato o el alcance de la responsabilidad del OPERADOR por las obligaciones a
su cargo, en perjuicio de la CONTRATANTE.

CLAUSULA 37. CESION DEL CONTRATO. TRANSMISIONES ONEROSAS.

El Contrato podra transmitirse por acto intervivos, previa autorizacion del CONTRATANTE vy
sujeto al procedimiento y requerimientos aqui previstos. La solicitud de autorizacion sera
fundada, debiendo contener las condiciones negociables pactadas para la transmision,
acreditadas mediante documentacion fehaciente, y debiendo cumplir, como minimo, con los
siguientes requisitos:

a. Que como minimo, el OPERADOR cedente hubiere ejecutado el 90% (noventa por
ciento) de la inversion prevista para el Proyecto, y que haya transcurrido un 10% (diez
por ciento) del plazo de vigencia del Contrato.

b. Que la cesionaria retna iguales o superiores calificaciones a las exigidas
oportunamente a los participantes en la Licitacion, en materia de antecedentes y
experiencia técnica-operativa, capacidad patrimonial y financiera, y capacidad societaria
y legal.

c. Que la cesion haya sido acordada por los accionistas del OPERADOR de
conformidad con los requisitos establecidos en la escritura constitutiva yl/o en el Codigo
de Comercio, y demas disposiciones legales aplicables.

d. Que se hayan obtenido, si fuere el caso, las autorizaciones de otras entidades
publicas (nacionales o municipales) que la normativa vigente haya prescrito para
estas operaciones en particular.

e. Que el cesionario, asi como sus entidades controlantes o controladas, no se
encuentren en situacion juridica que les inhabilite para convertirse en contratista del
Estado Hondurefio por razones de falta de legitimacion, de incapacidad, y/o de
inhabilidad para contratar con el mismo, o bien, con otras entidades publicas
hondurefias, por causa de incumplimientos contractuales y/o comision de actos
ilegitimos o contrarios a derecho.

f. Que se hayan obtenido, si fuere del caso, las autorizaciones de los agentes
financieros acreedores del OPERADOR vy de ios titulares de las garantias especiales
contempladas en este Contrato.

El cesionario debe ofrecer las mismas seguridades de cumplimiento de las condiciones
contractuales y de habilitacién para la prestacion, debiendo cumplir cualguier condicién
adicional que en su momento la CONTRATANTE estime necesario definir; cumpliendo
totalmente los siguientes requisitos previamente establecidos:
|dentificacion del cesionario y documentacion que acredite el cumplimiento por
parte de éste, de los requisitos minimos de caracter técnico, operativo, econémico,
financiero, societario y juridico establecidos oportunamente en la Licitacion, asi
como de cualquier otro tipo establecidos en el presente Contrato;
Declaracion jurada debidamente autenticada ante Notario Publico emitida por
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quién ostente la representacion del OPERADOR, acreditando el efectivo cumplimiento
de los extremos referidos en los literales a. y d. de ésta misma clausula;

Declaracién jurada debidamente autenticada ante Notario Publico emitida por
los representantes del cesionario acreditando el efectivo cumplimiento de los extremos
referidos en el literal e. del numeral precedente, asi como enunciando las operaciones
y contratos suscritos con entidades publicas hondurefias de cualquier naturaleza o
ambito territorial o administrativo en los Gltimos cinco (5) afos, sea directamente
o por intermedio de entidades controlantes o controladas;

Si el cesionario fuere una sociedad extranjera, certificado actualizado expedido
por la autoridad competente del pais de origen que acredite que la persona juridica
que ser4 el cesionario, se encuentra legaimente constituida, y en su caso la opinién
legal de un tercero calificado que, de conformidad con la legislacion de dicho pais, no
existen restricciones o prohibiciones para que dicha sociedad ejecute el Contrato;

Testimonio del instrumento publico de protocolizacion del acta de la
asamblea extraordinaria de accionistas del OPERADOR y del cesionario, en las
cuales se decida el otorgamiento de la cesién, y certificados expedidos por las
autoridades competentes de los cuales surja la aprobacién de dichos actos y su
registro, cuando asi correspondiere; y

Comunicacion emitida por los representantes legales de los agentes
financieros del OPERADOR vy de beneficiarios de garantias reales reguladas en el
Contrato, en el sentido de que se acepta la subrogacion de la cesionaria en las
obligaciones que al dia comrespondiente afectan al OPERADOR. En caso
contrario, el cesionario debera presentar nuevas garantias y financiacion de todas las
deudas que debe asumir con motivo de la cesién del Contrato, cumpliendo con las
mismas formalidades establecidas en el mismo para el OPERADOR

La CONTRATANTE dispondra de un plazo general de sesenta (60) dias para pronunciarse
sobre la solicitud planteada, analizandola discrecionalmente y verificando el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la presente Clausula. Es entendido por LAS PARTES que de
cumplirse todos los requisitos y criterios previstos en la presente Clausula, la CONTRATANTE
autorizara la cesiéon solicitada. En todo caso la CONTRATANTE debera fundamentar
debidamente la Resolucién que adoptare, justificando la decision respectiva.

La cesion del Contrato realizada sin la autorizacién previa y expresa de la CONTRATANTE
sera causal de resolucion del presente Contrato, conforme se sefiala en la Clausula anterior, y
se sancionara, adicionalmente a la nulidad de la operacion, mediante la aplicacion del régimen
sancionatorio previsto en este Contrato.

En cualquier caso, las autorizaciones de la cesion del Contrato seran otorgadas bajo condicion
suspensiva de acreditarse, por parte del cesionario:

La constitucion de un nuevo operador, con las participaciones accionarias,
integraciones de capital y, en general, bajo los términos y condiciones establecidas al
efecto en las Bases de Licitacion y en el presente Contrato;

La constitucién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato en los terminos
requeridos a tales efectos en este Contrato;

La vigencia de los seguros requeridos en el caso; y
La efectiva subrogacion en las deudas y financiaciones pendientes de pago por
el OPERADOR.

Mientras dichos requisitos no se acrediten en forma fehaciente a satisfaccion de la
CONTRATANTE, la cesién carecerd de eficacia y, por tanto, no autorizara el acceso del
cesionario al area de operaciones del Contrato, ni liberara la Garantia de Cumplimiento de
Contrato constituida por el OPERADCR.; quien, por otra parte, debera mantener todos sus
seguros y garantias plenamente vigentes en los términos exigidos en este Contrato, y continuar
cumpliendo fielmente con las obligaciones asumidas en virtud del mismo. Si no se cumpliera
esta condicién en un plazo de ciento veinte (120) dias de otorgada Ia autorizacion, la misma
caducara.

El OPERADOR cedente y el cesionario del Contrato (esto es, el nuevo OPERADOR)
seran responsables solidarios frente a la CONTRATANTE por las obligaciones vy
responsabilidades surgidas por hechos anteriores a la cesion, en los términos de la normativa
vigente. A dichos efectos, la CONTRATANTE no liberara la Garantia de Cumplimiento de
Contrato constituida por la cedente, sino hasta un (1) afno después de notificada la autorizacion
de la cesidon. De las obligaciones y responsabilidades surgidas de hechos posteriores a la
fecha de la cesién, solo sera responsable el nuevo OPERADOR. La transmision no comportara
modificacién alguna de los plazos o condiciones contractuales..
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Las controversias que surjan con motivo-de la cesion deberan resolverse a traves de los
mecanismos previstos en este Contrato.

En caso que la CONTRATANTE transfiera sus funciones, atribuciones y competencias
relacionadas con las actividades materiales objeto de este Contrato a otra institucion, dicha
circunstancia no implicara afectar, por ese solo hecho, la validez y vigencia de este Contrato.
En tal caso, la nueva institucion, por ende, garantizard la vigencia del mismo hasta su
terminacion, en los términos y condiciones aqui previstos y de conformidad con las
disposiciones aplicables del Codigo de Comercio de la Repliblica de Honduras. En este caso la
transferencia que se lleve a cabo no podréa afectar los derechos del OPERADOR y requerira su
conocimiento.

CLAUSULA 38. SUSPENSION TEMPORAL DE LA OPERACION

La construccion de las obras o la operacién de la Terminal de Graneles Sdlidos solo
podran suspenderse temporalmente en las siguientes situaciones:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor o eventos onerosos que impidan la construccion de las
obras o la prestacion del servicio.

b) En los casos en que el OPERADOR o la CONTRATANTE asi lo solicite por causa
justificada.

CLAUSULA 39. INTERRUPCION DE LA ACTIVIDAD POR EL OPERADOR

39.1 En caso de interrupcion injustificada y grave de la actividad por el OPERADOR o falta muy
grave cuando asi lo prevea el Contrato; y hasta tanto no se arribe a una resolucién definitiva
sobre el caso conforme a los términos previstos en este Contrato para la resolucion de
controversias, la CONTRATANTE procedera a intervenir la gestion del OPERADOR,
designando a un Interventor con experiencia en las actividades objeto de este Contrato,
y cuyo perfil técnico sera establecido por dicha entidad.

39.2 A los efectos precedentes, se entendera que existe una interrupcion grave en la ejecucion
de las actividades por parte del OPERADOR, cuando haya desaparecido la causa que la
produjo y la suspension total o parcial en la ejecucion de las actividades puestas a su cargo
haya sido mantenida unilateralmente por parte de esta y si, habiendo transcurrido un plazo de
siete (7) dias de suspension de actividades, el OPERADOR no reanudare las mismas luego de
ser requerido para ello por la CONTRATANTE.

39.3 Lo expresado precedentemente no sera aplicable al caso de aquellas actividades cuya
realizacion sea facultativa para el OPERADOR.

CLAUSULA 40. INCUMPLIMIENTO

Se considera incumplimiento del Contrato a cualguier accion u omision, sea de el OPERADOR
o de la CONTRATANTE, contraria a lo previsto en este Contrato o a las Leyes Aplicables.

CLAUSULA 41. FALTAS Y SANCIONES

A los efectos de este instrumento, los tipos de faltas a considerar se clasificaran en:

A. Faltas Leves:

Cualquier accién u omision del OPERADOR que constituya un incumplimiento del Contrato, y
que no revista la gravedad suficiente como para ser calificada como infraccién grave o muy
grave. Entre ctras, se consideraran faltas leves:

i. La existencia de atrasos superiores a diez (10) dias en el cumplimiento de la
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Vi.

vii.

obligacién de notificacion por el OPERADOR a la CONTRATANTE, en aquellos
casos en que el presente Contrato haya impuesto a éste la comunicacion, para la
ejecucién o validez de ciertos actos u operaciones. Dicho plazo se computara a
partir del dia siguiente a la fecha de ocurrencia del evento que motiva la
obligaciéon de comunicar.

La existencia de atrasos superiores a cinco (5) dias en la presentacion por el
OPERADOR a la CONTRATANTE, de la informacién a que esta obligada a
brindar conforme a lo previsto en este Contrato.

Faltas graves:

Tratandose de un incumplimiento subsanable, calificado como infraccion leve, la
falta de subsanacion del mismo por el OPERADOR dentro del plazo de
subsanacion fijado en treinta (30) dias calendario.

El hecho de que el OPERADOR, sus socios, entidades vinculadas o
controlantes, con culpa, dolo o negligencia, suministraren datos falsos, ocultaren
modificaren o hicieren desaparecer medios de prueba, no permitieren la
inspeccion de documentos, libros y demas informacién, o impidieren,
obstaculizaren o no colaboraren de cualquier otra forma con las personas
designadas por la CONTRATANTE a efectos de que éstas puedan cumplir,
eficaz y eficientemente con sus cometidos de control sobre la actividad del
OPERADOR, conforme a lo establecido en el Contrato.

La falta de cumplimiento de lo dispuesto en el presente Contrato, en relacion con
las clausulas en las que el incumplimiento se tipifica como “grave”.

La reincidencia en la comision de una determinada infraccion leve.

La ejecucién por el OPERADOR de obras e instalaciones sin autorizacion
de la CONTRATANTE.

Faltas gravisimas o muy graves:
Las especificadas como tales en forma expresa en este Contrato.

La reincidencia en la comision de una determinada infraccion grave
La realizacion de acciones u omisiones que constituyan practicas
anticompetitivas o de competencia desleal que sin causar un perjuicio al
mercado, lesionen ilegitimamente los derechos de terceros, debidamente
comprobadas mediante resolucion firme de la autoridad competente.

.Los incumplimientos de clausulas contractuales en materia de actos en los que
se requiera la previa y expresa autorizacion de la CONTRATANTE para su
validez; excepto cuando para aquéllos se hubiere previsto expresamente otro
tipo de sanciones.

El incumplimiento en el mantenimiento de la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento del Contrato, y de los seguros exigidos.

El atraso en el pago del canon en las condiciones que se establecen en el
presente Contrato.

El incumplimiento del mantenimiento de los bienes afectos al CONTRATO, que
provocare problemas o interferencias graves en el cumplimiento de ratios ©
parametros de eficiencia requeridos, o significare una pérdida de valor que
afecte a los activos que deben ser reintegrados a la CONTRATANTE.

Una vez transcurrido el periodo de subsanacién previsto en la Clausula 42 del presente
Contrato sin que el OPERADOR hubiere remediado el incumplimiento y/o falta sefialada por la
CONTRATANTE, ésta ultima podra aplicar al OPERADOR el siguiente régimen sancionatorio:

«Ante la comision de una Falta Leve, treinta (30) salarios minimos por cada dia en que el

OPERADOR no remedie la falta en cuestién;

« Ante la comisién de una Falta Grave, setenta y cinco (75) salarios minimos por cada dia

en que el OPERADOR no remedie la falta en cuestion;

e Ante la comision de una Falta Gravisima o Muy Grave, ciento veinticinco (125) salarios

minimos por cada dia en que el OPERADOR no remedie la falta en cuestion; y

» Ante la comision de cualquier otra faita y/o incumplimiento que contraviniere los términos

de éste Contrato y no expresamente sefialada en la presente Clausula, treinta (30)
salarios minimos por cada dia en que el OPERADOR no remedie la falta en cuestion.
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Lo anterior es sin perjuicio del derecho del OPERADOR de exigir los dafnos y perjuicios que se
deriven de la comisién de una falta no subsanada en tiempo y forma y/o ejecutar la Garantia de
Cumplimiento de Contrato y/o dar por terminado el presente Contrato de conformidad con los
términos del mismo. Es entendido por LAS PARTES que el salario minimo aplicable para
efectos del calculo de la multa, sera el vigente al momento en que LA CONTRATANTE hubiera
notificado la falta y/o incumplimiento al OPERADOR.

CLAUSULA 42. PERIODO DE SUBSANACION

Cualquier incumplimiento que se derive de la ejecucion del presente Contrato e imputable a
cualquiera de las partes suscriptoras del mismo, dara lugar a que'"la parte que se presume
responsable del incumplimiento, goce de un periodo de subsanacion a fin de enmendar el
incumplimiento en cuestién. El periodo de subsanacién es acordado por las partes en un plazo
de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de notificacion de la parte afectada
a la parte infractora del supuesto incumplimiento. Dicho periodo podréa ser prorrogado por un
término igual al inicialmente sefialado, o inclusive por un plazo mayor segun determine la parte
afectada. Es entendido por las partes que cualquier causal de terminacion, resolucion o
extincion del Contrato, estara en todo momento supeditada al periodo de subsanacion aqui
previsto, en un interés de LAS PARTES contratantes de posibilitar la continuidad en la vigencia
del presente Contrato.

Una vez agotado el periodo de subsanacién aqui previsto, el incumplimiento por causas
imputables a una de las partes, dara derecho a la parte afectada a resolver el Contrato, de
conformidad con lo previsto en el presente Contrato, y a exigir la correspondiente
indemnizacion de dafos y perjuicios que corresponda.

CLAUSULA 43. RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucién del Contrato procede por las siguientes causas:

a) La falta de constitucion de las garantias dispuestas en las Bases del Concurso y en este
Contrato.

b) Cualquier incumplimiento calificado como grave en las obligaciones del OPERADOR vy que
no hubiese sido subsanado en la forma prevista y acordada. EI CONTRATANTE podra hacer
efectivas las Garantias de que disponga, una vez transcurridos los plazos y condiciones
previstas.

c) La ocurrencia de cualquier falta senalada en el presente Contrato, cuando la'misma no fuere
subsanada en el término aqui acordado.

d) La utilizacion de la Terminal de Graneles Solidos para fines y usos distintos a los
expresamente autorizados en el Contrato.

e) El incumplimiento no subsanado del OPERADOR, por razones imputables al mismo, de los
niveles de productividad y desempefio esperados y requeridos en el presente Contrato, en
atencién a lo sefialado en la Evaluacion de Desempeiio que al efecto se realice anualmente.

f) La suspensidn injustificada de las operaciones por un periodo superior a dos (2) semanas por
causa imputable al OPERADOR.

g) La cesion del presente Contrato sin que se haya seguido el procedimiento aqui previsto y
haya el CONTRATANTE otorgado su autcrizacion.

h) La declaratoria de resclucién del Contrato de Fideicomiso.

i) El mutuo acuerdo entre la CONTRATANTE y el OPERADOR, en cuyo caso la resolucion
tendra los efectos que convengan las partes.

j) El incumplimiento nuy grave del OFERADCR o de la CONTRATANTE de los términos
previstos en el presente Contrato.

k) Otras previstas en las Leyes Aplicables.

El CONTRATANTE notificara formalmente la resolucién del Contrato una vez agotados los
periodos de subsanacion previstos en el presente Contrato sin que el OPERADOR hubiere
subsanado el incumplimiento, falta o causal de resolucion al efecto notificada.
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En ningln caso podra resolverse el Contrato si se encuentra en tramite cualquier procedimiento
de solucion de controversias relacionado con el Contrato y hasta en tanto la resolucion
correspondiente se encuentre firme y no haya recurso ulterior al que puedan acudir LAS
PARTES.

CLAUSULA 44. EXTINCION DEL CONTRATO

Se considerara que el Contrato ha terminado y que por lo tanto las obligaciones y derechos en
él previstas han extinguido, por las siguientes causas:

a) Elvencimiento del plazo pactado, incluyendo la prérroga del mismo.

b) La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas legalmente adoptadas
por el Gobierno de la Republica, cuyos efectos se asimilaran a los previstos para el caso de
resolucion por causas ajenas al OPERADOR..

¢) Por la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten en
forma definitiva el cumplimiento del Contrato.

d) La quiebra, concurso, cesacion de pagos, declaracion de insolvencia, moratoria y/o
liquidacién del OPERADOR; cuyos efectos se asimilaran a los previstos para el caso de
resolucion por incumplimiento de éste solo en el caso de quiebra fraudulenta.

e) Otras previstas en las Leyes Aplicables.

CLAUSULA 45. EFECTOS DE LA EXTINCION DEL CONTRATO

Cuando la extincién del Contrato se produzca por vencimiento del plazo, el
OPERADOR entregara los derechos, equipos y bienes objeto de Contrato en buen estado de
uso y explotacion al CONTRATANTE, sin costo alguno para ésta tomando en cuenta para ello
el desgaste y deterioro normal por un uso racional de dichos bienes.

Cuando la extincion del Contrato sea por incumplimiento del OPERADOR, el CONTRATANTE
cancelara al OPERADOR, como Unica indemnizacién, ias inversiones aprobadas por ella como
parte del plan de inversiones del OPERADOR , efectivamente realizadas y no amortizadas por
éste al momento de la firmeza del acto que dispone la resolucion del Contrato y deduciendo de
dicho pago el monto correspondiente a los dafios y perjuicios ocasionados al CONTRATANTE
por el incumplimiento, si los mismos no han podido ser cubiertos por el monto que obtenga ésta
producto de la ejecucion de las garantias.

En los casos en que la causa de extincion sea ajena a la conducta del OPERADOR y no
obedezca a causas de fuerza mayor o caso fortuito, el OPERADOR tendra derecho de percibir
como indemnizacion los costos y gastos efectivamente realizados y no amortizados aprobados
por el CONTRATANTE como parte del plan de inversiones del OPERADOR, una utilidad
razonable acordada entre las partes y que no podra exceder el 75% del promedio de utilidades
de los tres ultimos ejercicios, tomando en consideracion el plazo restante del Contrato,
en todas las indemnizaciones se tomara en cuenta el estado actual de los bienes y las
pérdidas o dafios y perjuicios que puedan haberse ocasionado al CONTRATANTE.

En cualquier caso, la extincién del Contrato tendra lugar previo pago de las indemnizaciones y
demas prestaciones que correspondan al OPERADOR y/o a la CONTRATANTE, segln sea el
caso.

La extincién del Contrato por vencimiento del plazo, provocara la extincion de cualquier otro
Contrato que hubiere celebrado el OPERADOR, salvo que el CONTRATANTE accediera
a continuarlos. El OPERADOR estara obligado a establecer esta disposicion en los Contratos
que llegue a suscribir con terceros, y estara obligado a mantener incolume al CONTRATANTE
respecto de cualquier reclamo que le presente a ésta un tercer contratista.

CLAUSULA 46. REGIMEN GENERAL

46.1 Al producirse la extincion del Contrato o resolucion definitiva del mismo por cualquier
causa, la CONTRATANTE accedera a la plena disposicion del area otorgada, asi como de los
bienes a cuyo respecto se hubiere estipulado la reversion incluyéndola en el Inventario de
Bienes del Contrato. En consecuencia, a la terminacion del Contrato, todas las instalacicnes,
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bienes y documentacién entregados a el OPERADOR, asi como también las instalaciones,
bienes y documentacion que hubieran sido construidos, adquiridos, y creados  por el
OPERADOR durante la vigencia del Contrato, y las mejoras introducidas sobre ellos, deberan
ser revertidos a la CONTRATANTE o la entidad publica que ésta determine, en forma gratuita y
sin perjuicio de que dichos bienes hubieren sido adquiridos, aportados o hubieran sido de
propiedad total o parcial de terceros. En este sentido, a la finalizacién del Contrato, quedaran
en beneficio de la CONTRATANTE, los bienes incluidos en el Proyecto Ejecutivo y sus
modificaciones, asi como todos aquellos bienes muebles e inmuebles que hubieren sido
puestos a disposicion del OPERADOR por parte de |a CONTRATANTE.

46.2 Al término del Contrato, el OPERADOR continuara siendo propietario y usufructuario de
los materiales de construccién acopiados o pagados y no incorporados a obras en proceso,
asi como de los equipos y materiales de administracion u operacion, instalaciones,
magquinaria y utensilios, medios de transporte y otros bienes que no se encuentren adheridos a
la obra misma o a las instalaciones existentes y que, por tanto, no se consideren inmuebles por
accesién, destinacion o adherencia, conforme a lo dispuesto en la normativa general vigente. Al
respecto, antes del término del Contrato, el OPERADOR podré optar por resolver retirar
libremente, a su finalizacion, los bienes muebles que no se encuentren comprendidos en la
obligacion de reversion, conforme a lo previsto en este Contrato, y que haya venido utilizando
en el ejercicio de su actividad o llegar a un acuerdo con la CONTRATANTE, a solicitud de ésta,
para la reversion onerosa, por su valor no amortizado, de todos o parte de ellos.

46.3 El OPERADOR tendra derecho a la percepcion del valor no amortizado de los bienes que
queden en poder de la CONTRATANTE, en la forma que se establece en este Contrato. Es
entendido por LAS PARTES que dicho valor sera cancelado por la CONTRATANTE, cuando
fuere aplicable, al momento de la terminacion o extincion del Contrato.

46.4 La reversidn de bienes debera tener lugar en las condiciones de normal operatividad para
la prestacion de los servicios a que estan destinados, de acuerdo a las pautas técnicas fijadas
para el mantenimiento de obras y servicios que constan en este Contrato y/o sus anexos; libres
de ocupaciones, afectaciones, gravamenes 0 impedimentos de cualquier naturaleza y en
optimo estado de conservacion, sin perjuicio del desgaste razonable de los mismos derivado de
su correcto uso y del transcurso del tiempo.

46.5 Salvo lo expresamente pactado en el presente contrato, tanto la reversién como la
devolucion de bienes que por cualquier causa realice el OPERADOR a la CONTRATANTE esta
exenta de todo tributo, carga, gravamen, pago de compensacion alguna al OPERADOR, o
derecho real o de cualquier naturaleza, creado o por crearse en la Republica de Honduras.

46.6 Con una antelacién de al menos treinta (30) dias previos a la terminacion del Contrato, la
CONTRATANTE podra optar por adquirir al OPERADOR los bienes no comprendidos en la
obligacién de reversion gratuita, afectados al Contrato y de propiedad de el OPERADOR. En
caso de hacer uso de dicha opcion, por todos o algunos de ellos, el OPERADOR debera
enajenar los mismos a la CONTRATANTE por un precio equivalente a su valor no amortizado.

CLAUSULA 47. CONTINUIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE EL OPERADOR POR POSIBLES VICIOS
OCULTOS EN BIENES AFECTADOS AL CONTRATO

47.1 Habiéndose producido la reversién en los términos pactados en este Contrato al
momento de su terminacion, en caso de detectarse posteriormente, en el contexto de las
previsiones del Codigo Civil de Honduras, vicios ocultos la CONTRATANTE asi lo hara saber al
OPERADOR a efectos de que la misma proceda a su subsanacién, correccion ©
reparacion.-

472 Habiendo transcurrido el plazo de un (1) afio contado desde la fecha de extincién del
Contrato, si no hubiere diferendos pendientes, cesara la responsabilidad del
OPERADOR por posibles vicios ocultos en los bienes revertidos.

47.3 Las diferencias que al respecto existan entre las partes, se resolveran a través de los
mecanismos de solucion de controversias previstos en este Contrato.

CLAUSULA 48. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ' r

El incumplimiento de cualquiera de las chligaciones derivadas de este Contrato, no sera
considerado como incumplimiento de las partes si dicha situacién se debe a cualquier
circunstancia que se encuentre fuera ds su control por razones de un Evento de Fuerza Mayor
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o Caso Fortuito. En todo caso, para que esta eximente de responsabilidad opere, la parte que
la invoque debe notificar puntualmente a la otra parte describiendo el evento, el efecto del
mismo, y las acciones tomadas o sugeridas para solucionarlo.

Para todos los efectos, se considerara evento de Caso Fortuito cualquier orden o disposicion
judicial, administrativa o legal, que impida al OPERADOR cumplir con cualquier obligacion
contractual dentro del plazo previsto, siempre y cuando tal circunstancia no se origine en el
dolo o culpa del OPERADOR. De presentarse una orden o disposicion en ese sentido, o
cualquier evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el OPERADOR no podra ser sancionado ni
multado por el CONTRATANTE en virtud de atrasos o incumplimientos de sus obligaciones
reguladas en este Contrato.

CLAUSULA 49. DESTRUCCION DE LAS INSTALACIONES.

La destruccion o grave dafo, que impida la realizacion de los servicios, de todas o de la mayor
parte de las instalaciones y locales que conforman el presente Contrato, por fuego u otros
accidentes, siempre que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, dara derecho al OPERADOR
para optar entre la extincién del Contrato sin indemnizacion alguna y sin pérdida de su garantia
de cumplimiento de Contrato, o la reconstruccién de las obras en la forma y plazo que se
acuerde con el CONTRATANTE, sin que, en este Ultimo supuesto, se altere el plazo
contractual.

Si la destruccion ocurriese por dolo o culpa del OPERADOR o personas que de él dependan,
la opcion anteriormente establecida correspondera al CONTRATANTE, la que podré, obligar al
OPERADOR a la reconstruccion de las instalaciones, sin perjuicio de las demas
responsabilidades que le fueran exigibles.

En caso de que el CONTRATANTE opte por la rescision, ésta sera con pérdida de la garantia
de cumplimiento de Contrato.

CLAUSULA 50. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO DEL CONTRATO

Las Partes declaran su compromiso de mantener durante la vigencia del Contrato, el equilibrio
econémico-financiero de éste. En tal sentido, las Partes reconocen que a la fecha de
suscripcion del Contrato, se encuentra en una situacién de equilibrio econémico-financiero en
términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes.

El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio econémico-
financiero al cual tendran derecho el OPERADOR y la CONTRATANTE en caso que el
Contrato se vea afectado, exclusiva, explicita y directamente debido a cambios en las Leyes
Aplicables en la medida que dichos cambios tengan exclusiva relacion con aspectos
econémico-financieros vinculados a la variacién de ingresos o costos del OPERADOR y/o de la
CONTRATANTE.

El equilibro econdémico-financiero del Contrato sera restablecido siempre que las condiciones
referidas en el parrafo inmediato anterior hayan tenido implicaciones en la variacion de ingresos
o la variacion de costos, o ambos a la vez, relacionados con los servicios a cargo del Operador.
Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio- economico-financiero del Contrato se
ha visto afectado, podra invocar su restablecimiento, proponiendo por escrito y con la suficiente
sustentacién las soluciones y procedimiento a seguir.

El restablecimiento del equilibrio econémico financiero se efectuard con base en el estado de
ganancias y pérdidas auditado del OPERADOR del ejercicio anual en el que se verifiquen las
variaciones de ingresos o costos anteriormente referidos, y a su impacto directo debidamente
comprobado. Sin perjuicio de ello la CONTRATANTE podra solicitar mayor informacién que
sustente las variaciones senaladas.

En su caso, correspondera a un tercero designado por las partes, cuyos costos seran cubiertos
por la parte que hubiere invocado el desequilibrio econémico del Contrata, establecer la
magnitud del desequilibrio en funcion a la diferer.cia entre:
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a)Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio; y

b)El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo gjercicio aplicando los valores de
ingresos o costos que correspondan al momento previo a la modificacion que ocurra como
consecuencia de los cambios a los que se refiere la presente Clausula.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo, se encontrara
la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mismo procedimiento.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio dividiendo la diferencia
resultante del procedimiento anteriormente descrito entre el resultado antes de impuestos del
altimo ejercicio o del resultado acumulado, segin corresponda. Si supera el diez por ciento
(10%) se procedera a restablecerlo, procediendo el tercero nombrado por LAS PARTES a
recomendar el aumento proporcional de las Tarifas por los servicios prestados por el
OPERADOR, cuando el desequilibrio afecte a éste, o el aumento proporcional de las Tasas que
percibe la CONTRATANTE, cuando el desequilibrio afecte a éste Ultimo. En todo caso, si LAS
PARTES no coinciden con lo dispuesto por el tercero ya referido, deberan sujetarse a lo
dispuesto en la clausula de solucién de controversias del presente Contrato.

En el supuesto en que el OPERADOR solicite restablecimiento del equilibrio econémico-
financiero, correspondera al tercero designado por LAS PARTES, determinar, en los noventa
(90) dias siguientes de recibida tal solicitud, la procedencia en aplicacion de lo dispuesto en los
parrafos precedentes. De ser el caso, el tercero designado por LAS PARTES debera establecer
lo dispuesto en el parrafo anterior en cuanto a la proporcionalidad del aumento de las Tarifas
que permitan una operacion viable y restituyan el equilibrio economico-financiero al Contrato,
cuando fuere declarada procedente la solicitud. El mismo mecanismo aplicara en caso de ser el
restablecimiento solicitado por la CONTRATANTE.

CLAUSULA 51. REQUISITOS PREVIOS A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Previo a la suscripcién del presente Contrato, el OPERADOR debera haber acreditado:

1. Estar debidamente constituido de conformidad con las Leyes de la Republica de Honduras
e inscrita en el Registro Mercantil correspondiente;

2. Pago de la cantidad de Seiscientos Veinticinco Mil Dolares ($625,000.00) en concepto de
costos de estructuracién del Proyecto:

CLAUSULA 52. ASPECTOS SOCIETARIOS.

El OPERADOR debera cumplir con los siguientes parametros en cuanto al gobierno societario
y capacidad econdmica acreditada:

a) Las acciones de la sociedad deberan en todo momento ser nominativas.

b) La finalidad u objeto social especifico para la explotacién y operacion de la Terminal de
Graneles Sélidos de Puerto Cortés no podra ser modificado.

¢) La sociedad debera tener un capital social integramente suscrito y pagado de como minimo
Un Millén de Délares ($1,000,000.00) o su equivalente en moneda de curso legal en la
Republica de Honduras al tipo de cambio que publica el Banco Central de Honduras, al
momento de la suscripcion del presente Contrato, y el cual debera ser incrementado a un
capital integramente suscrito y pagado de Tres Millones de Délares ($3,000,000.00) o su
equivalente en moneda de curso legal en la Republica de Honduras al tipo de cambio que
publica el Banco Central de Honduras, al momento de la suscripcion del Acta de Inicio de
Gestion del Operador.

d) Los traspasos de acciones o constitucién de derechos sobre las mismas, los cambios de
control accionario, modificaciones en la representacion legal de la empresa vy
disminuciones del capital social deberan contar con la autorizacién previa y por escrito del
CONTRATANTE, quien gozara de un periodo de cinco (5) dias habiles para pronunciarse sobre
tales extremos. En caso de no hacer uso de dicho término debera entenderse que ha sido
otorgado el consentimiento. En caso de transferencia de acciones del OPERADOR entre
empresas del mismo grupo empresarial de control, y que cumplan las mismas condiciones
econdmicas y/o técnicas que los socios constitutivos del OPERADOR, no requerira autorizacion
previa de la CONTRATANTE y solo requerira de una notificacion previa de por lo menos cinco
(5) dias calendario a la CONTRATANTE en tal sentido.



e) Se deberan respetar los parametros a los que se comprometio el OPERADOCR al momento
de presentar su oferta.

CLAUSULA 53. INTERPRETACION, REFERENCIAS Y MODIFICACIONES

B3 Los términos utilizados en este Contrato se interpretaran en su sentido
natural y expreso, salvo que especificamente se les haya asignado otro significado en
este documento, o se infiera del contexto del mismo; y en cualquier caso, de acuerdo a las
normas vigentes en Honduras. Los titulos de las clausulas de este Contrato se incluyen a
efectos meramente indicativos y no afectaran la interpretacion de su contenido. Las
definiciones dadas en este CONTRATO en singular se refieren también al plural y viceversa.

53.2 Conforme se determina anteriormente, formaran parte de este Contrato
sus anexos especificos y la documentacién que lo acompana también anexa al mismo (en
adelante, simplemente, “los anexos” o ‘los anexos del CONTRATO"), En consecuencia, las
referencias hechas al Contrato, en cualquier caso, se entenderan comprensivas de la totalidad
de dichos otros documentos. Sus contenidos se interpretaran de buena fe, y bajo el principio de
la unidad contractual (esto es, se procurara que las normas y clausulas contenidas en los
instrumentos indicados no sean interpretadas ni. aplicadas en forma aislada, sino
integralmente).

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de contradiccion entre lo previsto en este Contrato y lo
estipulado en sus documentos integrantes o anexos primara lo previsto en el Contrato, salvo
que en dicha otra documentaciéon se haya sefialado expresamente, en forma clara e
inequivoca, que su contenido primara sobre lo previsto en este instrumento.

53.3 Si como resultado final de un proceso de resolucién de controversias,
alguna clausula de este Contrato fuere considerada modificada, nula o ineficaz, el resto de este
Contrato no sera afectado por ello. La clausula modificada, nula o ineficaz sera considerada
como reemplazada por una clausula valida y eficaz que se ajuste a la intencion inicial de las
partes en la mayor medida posible sin afectar el equilibrio entre las partes y la interpretacion
arménica de este Contrato. Lo mismo sera aplicable si hay algun vacio en este Contrato.

53.4 Las disposiciones de este Contrato que regulan procedimientos
para la tramitacion de autorizaciones o aprobaciones de la CONTRATANTE ante
determinados actos o hechos del OPERADOR, deberan ser cumplidas por parte de éste sin
perjuicio de otras  disposiciones que  ordenen tramitaciones, procedimientos vy
actuaciones administrativas  en general, que también deberan ser cumplidas por EL
OPERADOR conforme a derecho, y por los cuales estara sujeto al control por parte de las
entidades publicas competentes.

535 Los plazos establecidos en este Contrato en dias, meses o afos, sin
indicacion adicional, se computaran como dias calendario, es decir, incluyendo los-
s&bados, domingos, feriados e inhabiles; salvo que expresamente se utilice la expresion de
"dias habiles”, en cuyo caso seran dichos dias de acuerdo con la legislacion hondurefa.
Asimismo, cabe mencionar que las referencias a horas corresponden a la hora oficial del
Estado de Honduras; y que para cualquier caso de vencimiento de un plazo verificado en un
dia inhabil, se tomara como dia de vencimiento el dia habil inmediato siguiente.

53.6 El presente Contrato podra ser Unicamente modificado por escrito y de
comun acuerdo entre LAS PARTES siguiendo el procedimiento legal correspondiente.

CLAUSULA 54. ATENCION A LAS NAVES DE GUERRA

Las naves de guerra del Estado Hondurefio, asi mismo las naves de guerra de paises
extranjeros que tengan con Honduras los correspondientes acuerdos de reciprocidad, que
arriben en visita oficial a Honduras, tendréan libre acceso a las instalaciones portuarias y estaran
exoneradas del pago de tarifas y precios por el uso de las mismas, en aplicacion al principio de
reciprocidad internacional, siempre que no interfieran con las operaciones comerciales de las
terminales, sin perjuicio de que cubran el pago de Servicios prestados por el OPERADOR en
caso de requerirlos. La Terminal de Graneles Sélidos objeto del presente Confrato, estara
sujeta a la aplicacion de ésta CLAUSULA cuando la nave en cuestion no pueda ser atracada en
ningun otro muelle de Puerto Cortés.

CLAUSULA 55. NAVES CON CARGAS DE DONACION

Las naves que utilicen los muelles para descargar objetos 0 productos donados por Gobiemos
extranjeros u organismos multilaterales de asistencia, para programas de beneficio social o que
por su finalidad estratégica resulten deciarados de interés general para el pais, segun
resolucion del Poder Ejecutivo, estaran exoneradas del pago total o parcial de tarifas y precios
portuarios por uso de infraestructura, sin embargo deberan pagar las tarifas de servicios gque se
sefialan en la CLAUSULA 10, en la proporcién que corresponda al volumen movilizado en ese



concepto.
CLAUSULA 56. COMUNICACIONES.

Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones relacionadas con el Contrato,
deberan realizarse por escrito y se consideraran vélidamente realizadas cuando cuenten con el
respectivo cargo de recepcion o cuando sean enviadas por correo electrénico a las direcciones
fisicas y electrénicas de LAS PARTES, respectivamente, mismas que seran notificadas
oportunamente mediante comunicacion escrita, sefialando el nombre y cargo de la persona a
quien deben dirigirse dichas comunicaciones, pasando dichos escritos a formar parte integrante
del presente Contrato.

CLAUSULA 57. CONFIDENCIALIDAD.

El OPERADOR y la CONTRATANTE reconocen que por motivos de la Licitacion y el Contrato
han tenido y tendran conocimiento y acceso a informacion restringida y privilegiada la cual ha
sido producida por COALIANZA, la CONTRATANTE o el OPERADOR, por otras empresas 0
por cualesquiera otros actores y participantes en el proceso, y por lo tanto, aceptan que dicha
informacion sera tratada con el caracter de Informacion Confidencial y sera considerada en
todo momento propiedad de la parte que la haya emitido, segin sea el caso, salvo que
expresamente la propiedad de dicha informacion se entienda validamente reservada a favor de
algun tercero por lo establecido en las presentes Bases de la Licitacion o por razén de la ley,
segun sea el caso, tal y como lo regula la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica de Honduras.

En razén de lo anterior, LAS PARTES aceptan obligarse de manera irrevocable e incondicional
a guardar en estricta confidencialidad toda la informacion sefialada anteriormente y abstenerse
de cualquier divulgacion o usos no autorizados. En virtud de lo anterior cualquier diseminacion,
distribucion o copia de éste documento esta estrictamente prohibido y por ningiin motivo sera
usada, revelada o distribuida, directa o indirectamente para cualquier otro fin que no esté
expresamente permitido en el presente Contrato. :

LAS PARTES quedan obligadas a imponer a sus representantes, empleados, accionistas,
asesores y en general a cualquier tercero relacionado con la empresa a observar las mismas
obligaciones de confidencialidad que se imponen por el presente a LAS PARTES siendo
responsables por el uso indebido, divulgacion o reproduccién de |la Informacion
Confidencial de una parte no autorizada por la parte o tercero propietario de informacion de

que se trate. —

CLAUSULA 58. AMBITO DE APLICACION

La presente Seccién regula la solucion de controversias entre la CONTRATANTE y EL
OPERADOR referentes a la aplicacion, interpretacion y ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 59. RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMATICAS

EL OPERADOR y sus accionistas, renuncian de manera expresa, incondicional e irrevocable a
cualquier reclamacion diplomatica, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir con
motivo de la ejecucién o interpretacion del Contrato.

CLAUSULA 60. MECANISMOS DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
Salvo disposicién en contrario consignada en este Contrato, las controversias seran tratadas a
través de los siguientes procesos secuenciales, y en ese orden:
1. Discusion directa de las partes;

2. Resolucién en etapa de Mediacion, a partir de la intervencién de un experto técnico
independiente para los casos de controversias técnicas; y

3. Arbitraje.

LAUSULA 61. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS POR EL MECANISMD DE DISCUSION DIRECTA
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61.1 Las partes acuerdan que, en el evento de existir alguna controversia que provenga de la
interpretacion o aplicacién de este Contrato, promoveran, en primer lugar, la instancia de
discusién directa a los fines de resolver el conflicto. Quedan omitidas de esta instancia,
aquellas cuestiones consignadas en el Contrato que directamente deben promoverse a
partir de ia etapa de Mediacion.

61.2 La fase de trato o discusion directa constituye una instancia formal, que cualquiera de las
partes puede instar invocando esta Clausula, mediante comunicacion fehaciente dirigida a la
otra parte, una vez conocido o notificado el hecho que le agravia. La comunicacién debera
consignar con claridad el o los puntos o temas en debate, y las posiciones enfrentadas que
esgrimen respectivamente ambas partes, incluso de hecho. No sera posible por esta via
acumular cuestiones de diferente naturaleza, aunque todas ellas resulten igualmente
conflictivas o gravosas para el promotor del procedimiento.

61.3 EI promotor de esta via de solucion de controversias completara la peticion
consignando el o los derechos que, a su juicio, le amparan, y la pretension concreta a la que
aspira. El ambito de debate de la discusion directa debera cefirse a los elementos obrantes en
expedientes administrativos publicos y/o con los argumentos de hecho y de derecho gue se
esgriman, reciprocamente. La instancia de discusion directa no se abrird a prueba; solo se
recibira o considerara el mérito del material en poder de las partes, que fuera aportado en
ocasion de la presentacion inicial y de su contestacion, respectivamente. La parte
requerida se encuentra obligada a fijar su posicién, siguiendo punto por punto, la agenda
consignada por su contendor, ello dentro de los diez (10) dias de recibida la comunicacion
citada en el parrafo anterior.

61.4 Con la presentacién y la contestacién, quedara trabada la discusion directa, la que debera
sustanciarse en por lo menos tres (3) reuniones, cuya fecha y lugar acordaran LAS PARTES.
Las reuniones deberan inexorablemente apuntar a conciliar las posiciones enfrentadas,
buscando férmulas de entendimiento, y no, en cambio, tendiendo a reproducir los argumentos y
posiciones ya vertidas. Si no se logra conformar la agenda, la instancia se considerara agotada.
De la dltima reunion, o reunién conclusiva, se elaborara un Acta que firmaran las partes, donde
se consignaran los acuerdos parciales o totales arribados, o alternativamente, el mantenimiento
de las posiciones iniciales, segln resulte.

61.5 Si alguna de las partes no concurriese a una o mas de las reuniones, sin causa
justificada el procedimiento seguird adelante, incluso en el supuesto de ausencia a la
reunién conclusiva. En caso que una de LAS PARTES no concurre a una reuniéon por causa
justificada, lo notificara a la otra parte a fin de reponer la reunién omitida. Como final de dicho
evento se firmara el Acta mencionada, de lo que se dejara constancia ante fedatario publico y
se enviara copia a la parte voluntariamente ausente.

61.6 Si los acuerdos parciales arribados fueren conducentes para mejorar la situacion inicial,
las partes acordaran su debida instrumentacién contractual.

61.7 Las partes acuerdan que la presente etapa de discusion directa debera lievarse a cabo en
un término maximo de treinta (30) dias calendario a partir de la fecha de la comunicacion inicial
de una de las partes, prorrogables por acuerdo entre LAS PARTES.

CLAUSULA 62. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS TECNICAS. EXPERTO INDEPENDIENTE.

62.1 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas
directamente por LAS PARTES deberan-ser sometidas a la decision final de un Experto
Independiente, designado de comun acuerdo. LAS PARTES deberan llegar a un acuerdo sobre
dicha designacién en un término maximo de cinco (5) dias calendario a partir de finalizada la
etapa de discusion directa o de notificado el inicio de la Resolucion de Controversia Técnica por
una de lzs partes. A falta de acuerdo entre LAS PARTES, la designacion del Experto
Independiente se hara a peticion escrita de cualquiera de las partes por la Camara de
Comercio e Industrias de Cortés, dentro de un plazo de diez (10) dias calendario a partir de la
recepcion de la peticion escrita. Salvo que LAS PARTES acuerden por escrito otra cosa, una
vez designado un Experto Independiente, se mantendra vigente su designacion para conocer
todos los asuntos que deban resolverse por él por el periodo de un ano(1) posterior a su
designacién.

62.2 El Experto Independiente a designar podra ser un perito nacional o extranjerc, pero en
todos los casos debera contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica
respectiva, y no debera tener conflicto de interés con ninguna de LAS PARTES, al momento y
después de su designacion como tal, mientras se tramita y resuelve la ccntroversia.

62.3 El Experto Independiente podra solicitar a LAS PARTES ia informacién que estime
necesaria para resolver la Controversia Técnica que se le presente, pudiendo utilizar toecos los
medios probatorios y solicitar de las Partes o de terceras personas los medios probatorios gue
considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

62.4 El Experto independiente debera preparar una decision preliminar que notificara a las
Partes dentro de los veinte (20) dias siguientes a su instalacion, teniendo LAS PARTES un
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plazo de cinco (5) dias para preparar y entregar al Experto Independiente sus comentarios a
dicha decisién preliminar. El Experto Independiente debera expedir su decision final sobre la
Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcién de los
comentarios de LAS PARTES a su decisidn preliminar o al vencimiento del plazo para
presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El informe o dictamen del Experto
Independiente no sera susceptible de apelacion ni de recurso alguno por LAS PARTES.

62.5 El procedimiento podréa llevarse a cabo en la ciudad de Puerto Cortés o en Tegucigalpa,
Republica de Honduras, a eleccion de las PARTES quienes acordaran lo conducente. En este
dltimo caso el Experto Independiente debera trasladarse a la ciudad de Puerto Cortés u otra
localidad, segin corresponda, en el ejercicio de sus funciones, sélo con el fin de
recabar informaciones, constatar situaciones o actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccion ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario llevar a cabo.

62.6 Los honorarios y gastos del Experto Independiente seran pagados en partes iguales por
LAS PARTES, a menos que el dictamen del Experto Independiente sea completamente
contrario a una de LAS PARTES vy asi lo sefiale en su informe, en cuyo caso los honorarios
seran integramente pagados por esa Parte, salvo pacto en contrario.

62.7 El Experto Independiente debera guardar absoluta reserva Yy mantener
confidencialidad sobre toda la informacién que conozca por su participacion en la resolucion de
una Controversia Técnica.

62.8 Cualquier dificultad que surja para concretar la designacién del Experto
Independiente y la emision oportuna de su informe o dictamen, sera resuelta por el Tribunal
Arbitral que se contempla en la siguiente clausula.

CLAUSULA 63. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS NO TECNICAS. ARBITRAJE.

63.1 Excepto para las disputas o dificultades que de acuerdo con este Contrato se requiera
expresamente someter a un Experto Independiente, de conformidad con lo previsto en la
Clausula anterior, toda diferencia, controversia o disputa que surja entre LAS PARTES por
cualquier razon o bajo cualquier circunstancia, relacionada directa o indirectamente con
este Contrato o con cualquiera de sus disposiciones o efectos, incluyendo, a via de ejemplo,
pero sin que ello constituya limitacion, referida a su existencia, validez, invalidez,
cumplimiento, incumplimiento o interpretacién, estara sujeta a la presente Clausula Arbitral,
mediante la decision de un Tribunal Arbitral.

63.2 Las controversias que no se hubieren resuelto en las instancias anteriores, podran
someterse a la de Arbitraje.

63.3 EI Arbitraje podra ser instado por cualquiera de LAS PARTES, una vez finalizada la etapa
de discusion directa sin que se hubiera arribado a ningln acuerdo conciliatorio.

63.4 El Arbitraje sera de derecho, aplicdndose exclusivamente las Leyes Aplicables.

63.5 Al efecto se designa como instancia de arbitraje al Centro de Conciliacion y Arbitraje de la
Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Republica de Honduras; el Tribunal Arbitral
estara conformado por tres arbitros, siendo la sede del arbitraje en Tegucigalpa y el idioma en
el que se desarrollara sera el castellano. Segun el conflicto de que se trate, LAS PARTES
determinaran si requieren la participacion de un arbitro técnico dentro del Tribunal.

63.6 La parte que inicialmente recurra al Arbitraje debera notificar a la otra parte su intencion de
someter algin asunto a dicha instancia, comunicando asimismo el nombre del Arbitro
designado, y adjuntando una constancia de aceptacion del cargo por el mismo por escrito.

63.7 Dentro de los diez (10) dias siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
notificacion a que se hizo referencia precedentemente, la otra parte comunicara-a la primera, el
nombre del Arbitro designado por la misma, junto con una constancia de aceptacion del cargo
por escrito. En caso de que esta segunda parte no designara Arbitro, el mismo sera designado
por el Centro de Arbitraje que actla en el caso.

63.8 Dentro de los diez (10) dias siguientes contados a partir de la fecha de realizada la
notificacion prevista en el numeral anterior, los arbitros designados por ambas partes elegiran
al tercer Arbitro. Si asi no lo hicieran, el tercer Arbitro sera designado por el Centro de Arbitraje
que actua. El tercer Arbitro presidira el Tribunal Arbitral.

63.9 El laudo arbitral se dictara dentro ¢z los sesenta (60) dias siguientes de la notificacion
mencionada en el parrafo anterior, salvo que los arbitros, de comun acuerdo, pidan un mayor
plazo por la complejidad del caso.

63.10 Los arbitros decidiran por mayoria, en base al derecho; esto es, no fallaran por equidad.
Podran recaktar, en forma personal o colegiada, asesoramientos especializados.

63.11 El fallo del Tribunal Arbitral no sera susceptible de ulterior recurso; sera definitivo e
inapelable, pudiendo ser ejecutado ante la justicia ordinaria.

63.12 Los arbitros podran ser nacionales ¢ extranjeros, deberan ser expertos versados en el
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objeto del diferendo y no podran tener relacion contractual, de asesoria, comercial ni de
dependencia con ninguna de Las Partes. El tercer Arbitro debera ser un especialista en
derecho o en la rama de la técnica sobre la que se trata la controversia, de reconocido prestigio
y con amplia experiencia en relacién con el asunto que se disputa.

63.13 Salvo pacto en contrario, las costas y costos del procedimiento correran a cargo de la
parte que promueva el procedimiento arbitral en caso de que la decision arbitral fuere contraria
a su interés. En caso contrario, se sufragaran a partes iguales entre LAS PARTES.

CLAUSULA 64. JURISDICCION APLICABLE.

Es entendido que la relacién comercial se regira por las disposiciones de las Leyes Aplicables.
Cualquier controversia o conflicto entre LAS PARTES relacionado directa o indirectamente con
este Contrato, en su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucién o terminacion. sera
resuelta mediante el arbitraje de conformidad a las Regulaciones del Centro de Conciliacién y
Arbitraje de la Camara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y al hacerlo, cada parte
renuncia a su derecho de llevar el asunto a via judicial. LAS PARTES reconocen y acuerdan
estar sujetas a la Ley de Conciliacién y Arbitraje hondurefia y a los reglamentos para el proceso
arbitral de la Camara de Comercio de Tegucigalpa. Previo a dar inicio al proceso arbitral
respectivo, las partes deberan agotar el Arreglo Directo a fin de intentar una solucién al
conflicto/controversia existente. Dicho Arreglo Directo se entendera agotado una vez remitida
una solicitud de inicio de arreglo directo sin que se hubiere recibido respuesta dentro de un
término maximo de cinco (5) dias habiles a partir de su remision.

Y para que asi conste y en prueba de conformidad, prestan su consentimiento y aceptacioén
firmando el presente por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha supra expresados.
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